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Önkormányzata 
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A tervezett épület címe:  4220 Hajdúböszörmény 

Bocskai tér 1. sz. 
Hrsz.: 6005. 
 

Építési munka megnevezése:  POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE 

 
Környezet jellemzői, védettségi minősítése: 

A tervezett építési munkára Vt-11 6885 (B) 
Településközpont vegyes zóna, helyileg védett 
épület, helyi- illetve műemléki védelemmel rendelkező 
területen kerül sor 

 
Nyilatkozat: 
Alulírott tervező az alábbi nyilatkozatot teszem: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Az alkalmazott építészeti-műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó 
jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, különösen a környezet-
védelmi előírásoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elvezetőkre 
vonatkozó követelményeknek, valamint az érvényes Szabályozási Terv és a Helyi 
Építési Szabályzat előírásainak. 
 A jogszabályokban meghatározottaktól, illetve a vonatkozó nemzeti szabványtól 
eltérésre nem került sor. 
 Az adott tervezési feladatra (épület) azonos módszert alkalmaztam a hatások 
(terhek) és az ellenállások (teherbírás) megállapítására, azt a tervezés során teljes 
körűen alkalmaztam. 
 Nyilatkozom továbbá a kiviteli tervek meglétéről, valamint a jogszabályban 
meghatározott és egyéb szakmai követelményeknek. 

A tervdokumentáció eleget tesz a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési 
dokumentáció tartalmáról szóló rendeletben foglaltaknak. 



A többször módosított építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 1. mellékelt 1. pontja szerint a tárgyi munkálatok nem építési 
engedélyköteles munkálatok. 
 Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31.§ (2) 
bekezdés c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel. 
 Az építési tevékenységgel érintett (tervezett) épület azbesztet nem tartalmaz! 
 A tervezett épület megfelel ”Az épületek energetikai jellemzőinek 
meghatározásáról” szóló 7/2006.(V.24.) TNM rendelet előírásainak, az ezt igazoló 
energetikai számítást a fenti jogszabály előírásai szerint készítettem el. 

A tervezés során az 54/2014. (XII. 5.) BM. rendelet: az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatban előírtaknak megfelelően a vonatkozó jogszabályok és kötelezően 
alkalmazandó szabványok előírásait betartottam!  

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján a szóban forgó munka tervezésére 
tervezői jogosultsággal rendelkezem. 
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I./ ÁLTALÁNOS LEÍRÁS, ELŐZMÉNYEK: 
 
A tárgyi telek Hajdúböszörmény belterületi részén, a városközpontban fekszik, jól 
megközelíthetően. A tárgyi épület a város polgármesteri hivatal, helyileg védett épület.  
 
A védelmet megállapító rendelet: 50/2008. (X.07.) Önk. rendelet 
A helyi védelem tárgya: Az 1905-07-ben épült épületszárny, a fő lépcsőház, nagyterem, 
valamint közlekedő folyosók belső tere. 
 
Az épület környezetében, és a telken belül részben burkolt felület és gondozott 
zöldterület található. A közvetlen szomszéd telkeken lakóépületek és intézmények 
állnak. 
A környező épületek sávalapozással épültek, melyből arra lehet következtetni, hogy a 
terület talajmechanikailag megfelelő. Jelen dokumentációhoz talajmechanikai 
szakvélemény nem szükséges, a falak tartószerkezeti rendszerében változás nem 
történik. 
 
A többször módosított építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 1. mellékelt 1. pontja szerint a tárgyi munkálatok nem építési 
engedélyköteles munkálatok. 
 
Az érvényben lévő rendezési terv szerint az épült korszerűsítése, felújítása 
megvalósítható, nincs olyan módosítás, ami a helyben érvényes előírások szerint ne 
felelne meg és a helyi védelemmel ellentétes lenne. 
 
Az épület az adott saroktelken utcafronton állóan helyezkedik el, részben alápincézett 
+földszint+2 emeleti kialakítással. Hagyományos magastetővel, jellegzetes 
vakolatdíszítéssel készült a homlokzat, és a tömegképzése, nyílásarányai miatt 
részesült az épület korábban helyi védelemben. 
 
A telek vezetékes vízzel, elektromos energiával és földgázzal ellátott. Szennyvíz a 
meglévő rendszerbe van bekötve. Az épület tetejéről, illetve a burkolt felületekről 
összegyűjtött csapadékvizet a jelenlegi módon a városi csapadékvíz hálózatba vezetik. 
A telek közművesített. 



Megbízói elvárások, követelmények: 
 
A megbízók, azzal a megbízással fordultak építészirodámhoz, hogy az adott épületet 
energetikailag felújítani szeretnék. Erre pályázatot nyújtottak be, így a pályázati 
feltételeknek megfelelően kell elkészíteni a terveket. 
 
A munkálatok során az épület külső nyílászárói, illetve a belső oldali homlokzat 
valamint a padlásfödém kerül hőszigetelésre. Az új nyílászárók a meglévő tokba 
kerülnek beépítésre.  
Az épület épületenergetikai és szerkezeti állapota indokolja a felújítást. 
 
Tervezői álláspont: 
 
A megbízó által elvárt igények megvalósíthatók. A pályázati feltételeknek megfelelően 
készítettük el a terveket Az épületen energetikai felújításával jelentős energia 
megtakarítás és CO2 kibocsájtás csökkenés érhető el. 
 
 
II./ MEGLÉVŐ ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK: 
 
Az épület állékonyság, mechanikai szilárdság és használati biztonság szempontjából 
megfelel a vonatkozó követelményeknek! 
 
Az épület helyileg védett, részben pinceszintes + földszint+ 2 szintes, impozáns 
homlokzattal, hagyományos építőanyagokból készült. Az épület nyílászárói 
korszerűtlenek felújításra szorulnak. 
 
A meglévő jelenleg is működő épület három ütemben épült. Az épület teherhordó 
szerkezeti elemei a fal, födém és tetőszerkezet állékonysága megfelelőnek tűnik, az 
alapja téglaalap, részben alápincézve mely pince tároló helyiségeknek van kialakítva. A 
teherhordó falazatok téglából készültek 50-64 cm vakolt névleges vastagsággal, a 
födémszerkezete poroszsüveg födém, ill. a pincében téglaboltozatú födémet is találunk. 
A tetőszerkezete hagyományos ácsolt szerkezetű, a födémtől függetlenített kialakítással 
készült, cserépfedéssel ellátott. A nyílászárók fából készültek, a padozatok mettlachi és 
parketta, ill. újabb felújítások után már linóleum és kerámia lap burkolatúak. Az egész 
épület szerkezete megfelelő, károsodásra utaló jel nem található. 
 
Alapozás 
- Vélhetően tégla sávalap készült az épület szintjei alatt. A falkárosodásra utaló jel 
nincs. 
 
Helyszíni beton szerkezetek 
- Épület körüli járda és a térburkolat térkőből készültek. 
- Az épület aljzatbetonjai betonnal készültek. 
 
Falazott szerkezetek 

- A külső térelhatároló falak nagyméretű téglából falazottak 50-64 CM névleges 
vakolt vastagsággal. 

- Válaszfalak változó méretben nagyméretű és B30-as téglából falazottak 17-20 ill. 31 
CM névleges vakolt vastagsággal. 



Nyílásáthidalók:  

-   A nyílásáthidalások fa és falazott boltöv áthidalóval készültek. 
 
Födémszerkezet: 

- Az épület födéme poroszsüveg födém, ill. a pincében téglaboltozatú födém is 
található. 

 
Tetőszerkezet: 
- A tetőszerkezet a födémtől függetlenített tető, fa anyagú fűrészelt fenyőfából. Állaga 

megfelelő, károsodásra utaló jel nincs. Néhány beázás ugyan okozott némi 
károsodást, de ezek igen csekélyek és nem csökkentik a tetőszerkezet statikai 
állékonyságát. 

 
Héjalás: 

- A héjalás égetett agyag tetőcseréppel történt piros színben. 
 
Bádogozás 

- Függőeresz- és lefolyócsatorna ill. a szegélyezések bádogozása horganyzott 
acéllemezből készültek 

 
Nyílászárók: 
- A homlokzati nyílászárók / ablakok / típus szerkezetű kapcsolt gerébtokos egy réteg 
üvegezésű fa nyílászárók. A belső nyílászárók faszerkezetűek, félig üvegezett kivitelben. 
- A bejárati ajtók típus szerkezetű pallótokos fa ajtók, tele és félig üvegezett 

kivitelben. 

Lépcső:  

-   Előlépcsők betonból készültek, műkő burkolattal ellátva. 
 
Burkolások: 

- Padozatburkolat: - parketta burkolat 

 - mettlachi és kerámia lap burkolat 
Kémények:  
- Falazott orosz kémények készültek 27x27-es füstjárattal 
 
III./ ELVÉGZENDŐ MUNKÁLATOK: 
 
Az épület energetikailag megújul, fal és födém hőszigetelés készül. Az épület meglévő 
külső nyílászáróinak cseréje megtörténik, a 90 cm szabad nyílásméret mindenhol 
meglegyen.  
A Bocskai tér felé néző két véghomlokzaton 2 db új bejárati ajtó készül. 
 
IV./ TERVEZETT ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK: 
 
Az épületek állékonyság, mechanikai szilárdság és használati biztonság szempontjából 

megfelelnek a vonatkozó követelményeknek! 
 
 
 



ÉPÍTÉS ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK 
 
Területtisztítás felvonulás: 
Az épület a belvárosban van, így különös figyelmet kell fordítani, hogy az építkezés ne 
zavarja az utca nyugalmát, használhatóságát, közlekedési forgalmát. Az építés teljes 
ideje alatt a hivatal működik, így folyamatosan egyeztetni kell az épület üzemeltetőivel 
a szakaszos munkavégzés miatt. 
A telek jelenleg a korábban leírtak alapján beépített. Az épület kivitelezési 
munkálatainak megkezdése előtt az építési területet le kell határolni a meglévő vagy 
ideiglenes kerítéssel, pld. OSB lapokkal burkolt faoszlopokkal, NAGÉV kordonnal stb. 
A közterületen, az építkezés idején megsérült térburkolatot vissza kell állítani eredeti 
állapotában. Az építés előkészítő munkálatok: Az ideiglenes melléképítmények, építési 
konténerek, mobil WC és daru telepítése nem szükséges. A szükséges villamos energia, 
és vízellátás a meglévő rendszer ideiglenes használatával megoldható. 
 
Munkavédelem: 
Az építőipari munkákat csak úgy szabad elkezdeni és végezni, hogy a végzett munka 
feleljen meg az MSZ 14339 szerinti technológiai, műveleti, kezelési, munkavédelmi 
követelményeknek. 
Az épület kivitelezésének megkezdése előtt fel kell tárni az érintett munkaterületen lévő 
térszint alatt elhelyezett esetleg eddig nem ismert közművezetékeket, berendezéseket 
/ víz, gáz, szennyvíz, csatorna, elektromos kábel stb. / és azok védelméről, kiváltásáról 
gondoskodni kell. 
Az építési területen talált nem azonosítható anyag, vezeték, robbanótest esetén a 
munkát azonnal fel kell függeszteni, és intézkedni kell a veszély elhárításáról. 
Az építési munka végzése során gondoskodni kell arról, hogy a feszültség alatt lévő 
elektromos vezetékkel való érintkezés ne okozzon balesetet. 
Az építéshez szükséges állvány feljárójának lejtése legfeljebb 40%-os lehet. 
A feljárókon a megcsúszás veszélyt legfeljebb 0,40 cm-enként elhelyezett lécekkel kell 
megakadályozni. 
A dúcolás olyan legyen, hogy az a kidúcolt fal állékonyságát és a munkahelyen dolgozók 
testi épségét védje, valamint a munkaterületről a kitermelt anyag eltávolítható, és a 
kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen. 
A dúcokon átjárni, azokat munkaállványként anyagtárolásra használni nem szabad. 
Az építés során különös tekintettel kell lenni a szomszédos épületekre, azok 
állékonyságát veszélyeztetni nem szabad. 
Az építkezést az MSZ 04.900-83 "Építőipari munkák általános biztonságtechnikai 
követelményei" szerint kell végezni. 
 
Segédszerkezetek: 
 
Dúcolás, zsaluzás, állványozás 
Az építkezés idején zsaluzatok állványok használata szükséges, mint külső homlokzati 
szigetelés és színezés valamint egyéb szakipari munkák kivitelezése során. 
Az állványokkal, segédszerkezetekkel támasztott követelmények: 
A bakállványok, talpaslétrák csak szilárd talajra vagy alépítményre állíthatók. Az 
állványok állékonyságáról építés, használat, bontás során gondoskodni kell. Az 
elkészült szerkezeteket szemrevételezéssel ellenőrizni kell, de a segédszerkezetek, 
mint, pld. bontásoknál használt alátámasztó dúcok, kiváltó elemek méretezett 
szerkezetek kell, hogy legyenek. A méretezést statikussal kell elvégeztetni.  
 



ÉPÍTÉSI ÉS SZAKIPARI MUNKÁK 
 
Földmunka: 

- A belső átalakításhoz, a 2 db új ajtó elhelyezéséhez a belső padozatot és a 
parapetfalat meg kell bontani. A helyiség magassági elhelyezéséhez tereprendezésre 
van szükség, mivel a meglévő szintek között megközelítően 1,20 méter 
szintkülönbség van. A szintek kialakítása után készülnek el a külső és belső lépcsők. 
A kitermelt föld egy részét gépjárműre rakva el kell szállítani az építési területről.  

 
ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK: 
 
Alapozás: 
- A belső lépcsők kialakítása során vasbeton sávalapot készítünk a mellékelt tervek 

szerint. 
- földalatti szerkezeti beton C25/30-XC2-XF1-24-F3 
- felszerkezeti beton belső térben C25/30-XC1-16- F3 
- felszerkezeti beton külső térben C25/30-XC3-XF1-16- F3 
- vasalt, simított aljzatbetonok: C 25/30-XC1-24-F3 
- aljzatbeton: C12/15-Xob(H)-32-F2 

A padlószerkezethez ZST-20-as falat készítünk. 
 
ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁK: 

Helyszíni beton- és vb. szerkezetek: 
- Az aljzatbeton készítése a hőszigetelés, vízszigetelés alá 10,0 cm vastagságban. A 
hőszigetelés fölé 7 cm vastagságban készül C16/20-X0b(H)-24-F2 minőségű betonból.  
 
Teherhordó szerkezetek: 
- A terven jelölt falkibontást el kell készíteni a 2 db új nyílászáró számára. A meglévő 
téglafalazatot, parapetet az ablak síkjában el kell bontani az új padlóburkolat aljáig.  
 
- A teljes falazatot és a lábazati falat mindenhol LB Knauf rendszer alkalmazásával kell   
felületkezelni, hőszigetelni.  
- A felületképzést Lb Knauf szilikát anyagú homlokzatfestékkel kell elkészíteni. 
 

Tetőszerkezet: 
- Az épület tetőszerkezetét nem kell megbontani, átalakítani. Statikai megerősítés az 

előzetes statikai szakvélemények alapján nem szükséges. 
- A tetőszerkezet utcával párhuzamos uralkodó gerincvonalú nyeregtető, fa anyagú 

fűrészelt fenyőfából szarufákkal talp-, derékszelemennel. 
-     A lécezés 30/50 MM méretű. 
 
Födémszerkezet: 
- A födémszerkezet meglévő megmaradó. 
- A zárófödémet hőszigeteljük 2 x 10 cm vtg. ROCKWOOL Multirock hőszigeteléssel. 
- A kapuáthajtó feletti födémet alulról hőszigeteljük 15 cm vtg. LB-Knauf 

ásványgyapot hőszigeteléssel. 
- A pince feletti födémet alulról hőszigeteljük 15 cm vtg. LB-Knauf ásványgyapot 

hőszigeteléssel. 
 
 



Nyílásáthidalók:  
- Meglévő, változatlanul megmaradó, kizárólag a redőnytokot szükséges 

megszüntetni. A hézagot szálas hőszigetelő anyaggal kell teletömni, majd 
gipszkarton eltakarást kell alkalmazni. 

 
SZAKIPARI MUNKÁK 
 
Héjalás: 

- A héjalás meglévő változatlanul megmaradó. 

Bádogozás 
-   A meglévő félkörszelvényű fémlemez függő ereszcsatornát a belső oldalon leszerelés 
és átalakítás után visszahelyezik, valamint a lefolyócsatornát minden érintett 
hőszigetelésnél kintebb kell helyezni. 
- Az ablakpárkányok, szegélyezések, eltakarások készítése a LINDAB 0,60 mm vtg. 

lemezzel történik szürke színben. 
 
Szigetelések: 
-   A két sarki iroda átalakításnál, bejárat kialakításnál a földszinti padozatban 10 cm 
vastag AUSTROTHERM AT-N 100 EPS lépésálló hőszigetelés készül. 
- A zárófödémszerkezetre 2 x 10 cm vastag ROCKWOOL Multirock ásványgyapot 
hőszigetelés készül. 
- A meglévő 51 cm vastag falazatot külső oldali 15 cm vastag LB-Knauf ásványgyapot 
hőszigetelő rendszerrel kell szigetelni. 
- A lábazati falat 14 cm vtg. LB-Knauf XPS hőszigetelő rendszerrel kell szigetelni. 
- A két sarki iroda átalakításnál a vízszigetelést GV 45-ös vízszigetelő lemez 
elhelyezéssel kell elkészíteni. 
- A lapostetőre 1 rtg Villas Elastovill E-PV 4 S/K Extra poliészterfátyol hordozórétegű 
palazuzalékos lemez kerül, 1 rtg Villas Elastovill E-G 4 F/K üvegszövet fátyol 
hordozórétegű bitumenes lemezzel együtt. 
-A lapostető hőszigetelése 20 cm vtg Austrotherm AT-N 100 lépésálló EPS hőszigetelő 
lapokkal megoldott. 
 
Nyílászárók: 

- Az új homlokzati nyílászárók / ablakok, ajtók / típus szerkezetű 3 réteg hőszigetelt 
üvegezésű fa nyílászárók, az asztalos konszignáció szerint. 

- A külső ajtók típus szerkezetű 3 réteg hőszigetelt üvegezésű fa nyílászárók, az 
asztalos konszignáció szerint. 

- A belső ajtók változatlanul megmaradnak. 

 
Aljzatok készítése: 

Padozatburkolat:  

- Greslap burkolat készül a terven jelölt sarki volt iroda helyiségekben. A színek, 
struktúrák kiválasztása az építtető feladata. 
 
Lépcső: 

- A két sarki iroda átalakításnál, bejárat kialakításnál a lépcsők betonból készülnek 
műkő burkolattal ellátva. 



V. ÉPÜLETGÉPÉSZET: 
- Az épületek gépészeti kialakítása külön kiviteli tervek alapján készülnek. 
 
VI. ÉPÜLETVILLAMOSSÁG: 
- Az épületek elektromos kialakítása külön kiviteli tervek alapján készülnek. 
 
VII. HŐ ÉS FÜSTELVEZETÉS: 
- Az épület hő és füst elvezetését természetes módon a nyílászárókon oldják meg. 
- A kiürítésre számításba vett közlekedési útvonal hő- és füstelvezetését biztosítani 

kell.  
 
VIII./ SZELLŐZÉS: 
- Az épület higénia, az egészség- és a környezetvédelem szempontjából megfelel a 

vonatkozó követelményeknek! 
- Jelen beruházásban a szellőzés változatlan formában marad. 
 
IX./ TŰZVÉDELEM:  
Az épület tűzbiztonság szempontjából megfelel a vonatkozó követelményeknek! 
A tervezés során az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat (OTSZ) előírásainak megfelelően a vonatkozó jogszabályok és 
kötelezően alkalmazandó szabványok előírásait betartottam! 

Külön készül tűzvédelmi tervfejezet, mely mellékelve van. 
 
XI. MUNKA ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM: 
Az anyagminőségek és teherbírási előírások a Magyar Szabványok, Szabályzatok és 
Műszaki Irányelvek legutolsó kiadásában adott követelményeknek kell, hogy 
megfeleljenek, nyilatkozom, hogy a tervezés során figyelembe vettem. 
 
A munkálatok csak a környezetvédelmi, balesetvédelmi és óvórendszabályok szigorú 
betartása mellett végezhetők, különös tekintettel kell lenni az 1993. évi XCIII. törvény 
(Mvt.) előírásaira. Egyéni védőfelszerelések, különösen minősített védősisak, 
védőkesztyű és mentőöv viselése kötelező. A munkálatokat csak az arra megfelelő 
öltözetben lehet végezni. (pl.: talpátszúrás elleni védelemmel ellátott védőbakancs, 
stb.). 
A látási viszonyok (pl.: köd) megromlása esetén a munkálatokat szüneteltetni kell. A 
fokozott baleset és tűzveszélyre tekintettel kell lenni! Eltérő szinteken egyidőben 
(egymás alatt) munkát végezni TILOS! A munkavégzés során kiala-kuló porhatást 
szintén az egyéni védőeszközök alkalmazásával (szükség szerint nedvesítéssel esetleg 
locsolással), csökkenteni kell. 
A magasabb részek eléréséhez kis- és nagybakállványt, homlokzati állványt kell igénybe 
venni. Nehéz állványzatra nincs szükség.  Az építési törmelék eltakarítása kézi és gépi 
munka lesz, forgókotró végzi a szállító járműre rakodást. A keletkező törmeléket csak 
az azt befogadi alkalmas telepre lehet szállítani (lsd. építési hulladék tervlap). A 
szállítás és az elhelyezés tényét dokumentálni kell, az elszállításra került hulladék 
átvételéről kapott tanúsítványt és számlát meg kell őrizni az esetleges bizonyítás végett. 
Az elszállításra kerülő hulladékokat kizárólag a „Építési hulladék tervlap”-on 
feltüntetett, vagy az azzal azonos engedéllyel rendelkező hulladékkezelő telephelyére 
lehet szállítani. Az építési hulladék szabályos kezelése érdekében be kell tartani a 
45/2004. (XII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletet továbbá a 213/2001. (XI. 14.) Korm. 
és a 22/2001. (XI. 14.) KöM rendeletet. 



Az elkészült épület használata során veszélyes hulladék nem keletkezik. A háztartási, 
szociális jellegű hulladékokat zárt edényzetbe kell gyűjteni. Az elszállításról a 
településen heti rendszerességgel működő hulledék-szállítóval szerződést kell kötni, 
aki díj ellenében a szállítást biztosítja. 
Felelős műszaki vezető nélkül építkezni TILOS! 
Az építkezés során az Országos Építőipari Balesetelhárító és Óvórendszabályokat, 
valamint az idevonatkozó és érvényben lévő műszaki előírásokat és szabványokat be 
kell tartani és tartatni, különös tekintettel az országos energetikai szabványra! 
 
XII. AZ ÉPÍTÉSI NAPLÓHOZ ÉS MELLÉKLETÉHEZ VALÓ HOZZÁJUTÁS: 
Az elektronikus építési naplót az építtető vagy annak meghatalmazottja nyitja meg. Az 
építési napló és mellékleteihez való hozzájutás a kivitelező felelőssége. A napló vezetése 
a kivitelező által megjelölt személy vagy a felelős műszaki vezető feladata. A bejegyzésre 
jogosultak a kivitelezőnél kérhetik az építési naplót és mellékleteit. 
 
XIII. CSAPADÉKVÍZ: 
Az épület tetejéről, illetve a burkolt felületekről összegyűjtött csapadékvizet a jelenlegi 

módon a városi csapadékvíz hálózatba vezetik. 
 
XIV. SZABVÁNYOK, ELŐÍRÁSOK: 
Az építés során a szabványok, és előírások ide vonatkozó előírásait kell figyelembe 
venni! 
 
XV. BALESETEK ÉS RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK JELENTÉSE: 
A balesetek, és rendkívüli események jelentése a kivitelezőt terheli. 
 
XVI.  MINŐSÉG ELLENŐRZÉSE ÉS A MINŐSÉGTANUSÍTÁS RENDJE: 
A minőségellenőrzés és -tanúsítás tekintetében az ide vonatkozó előírásokat kell 
figyelembe venni. 
 
XVII. FORGALOMBIZTONSÁGI FELADATOK AZ ÉPÍTÉS SORÁN: 
A forgalombiztonsági feladatok tekintetében a közlekedési tervfejezetben leírtak az 
irányadók. Figyelembe kell venni az elkészített forgalomtechnikai tervet, és műszaki 
leírást. 
 
XVIII. KÖZMŰVEZETÉKEK: 
Az érintett közműtulajdonosokkal az egyeztetéseket el kell végezni.  
A közművek: víz, elektromos áram, gáz, szennyvíz 
Közművezetékek kiváltása: a közművezetékek kiváltása nem szükséges 
 
XIX. KÖZTERÜLET HASZNÁLAT: 
Az építés során közterület-használat tekintetében a Hajdúböszörmény Város 
Önkormányzat illetékes osztályát kell keresni. 
 
XX.RÉGÉSZETI MUNKÁLATOK: 
A régészeti munkálatokra nem kerül sor. 

 
Megjegyzés:  

• A kiviteli műszaki tervdokumentáció, mely természetéből fakadóan tartalmaz 



anyagmegjelöléseket. 
• A betervezett anyagok magyarországi, honosított alkalmazási engedéllyel kell 

rendelkezzenek! Az épületbe beépítésre kerülő anyagok, szerkezetek, berendezések 
megfelelőségi engedélyére ill. ÉME engedélyre a későbbiek során bármikor szükség 
lehet. Ezeket a gyártótól vagy a kereskedőtől kérni kell (kötelező adni a 
termékekhez). A megfelelő őrzésükről gondoskodni kell, mert bármikor szükség 
lehet rá. Ezeket a dokumentumokat az elektronikus építési napló mellékleteként kell 
megőrizni. 

• A betervezett szerkezetek építési rendszerek részei, azokat csak rendszerként lehet 
alkalmazni, annak technológiai utasításai szerint! 

• A kivitelezési munkákra csak felelős műszaki vezető felügyelete, illetve fokozott 
tervezési művezetés mellet szabad végezni. 

• A kivitelezést végző vállalkozónak a munkavégzés során meg kell felelnie az összes 
érvényes vonatkozó jogszabálynak. 

• A tervező által szolgáltatott tervdokumentációban foglalt megoldást a tervező 
szellemi terméke és a szellemi alkotásokhoz fűződő szerzői jogvédelem alatt áll! 

• A megrendelő a tervdokumentációt és az abban foglalt műszaki megoldást kizárólag 
a szerződésben meghatározott célra használja fel, azt el nem idegenítheti, más 
létesítményeknél-a tervező hozzájárulása nélkül- még részleteiben sem használhatja 
fel. 

• A szerzői műnek minősülő tervdokumentáció újbóli felhasználásához, 
módosításához, vagy az annak alapján megépült mű utólagos áttervezéséhez, 
átépítéséhez a tervező hozzájárulása szükséges. 

• A kivitelezés során be kell tartani a kivitelezés munkavédelem ágazati szabványban 
előírtakat, valamint az OTÉK előírásait! 

• Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható probléma vagy tervtől való eltérés 
adódna, úgy tervezői egyeztetést kell kérni! 

• Kivitelezői munkát csak arra jogosult személy vagy szervezet végezhet. 
• A kiviteli műszaki tervdokumentációban foglaltak mind a Beruházó, mind a 

Kivitelezőre vonatkozóan egyaránt érvényesek. 
 
Hajdúböszörmény, 2017. szeptember hó 
 
Építész tervező:        
       __________________________ 

PÉTER ZOLTÁN okl. építészmérnök 
energetikai tanúsító 

Hb. Batthyány L. u. 3. sz. 
ÉP. KAM.: É-09-0608 

TÉ-09-0608 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez 

I. ÉPÍTÉSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP 
 az építési tevékenység végzése során keletkező hulladékhoz 

 
Az építtető adatai:   A vállalkozók adatai:   KÜJ, KTJ száma:  Dátum: 

Neve: Hajdúböszörmény 
Város Önkormányzata 

 .................. 2017-09-13 

 
Címe:4220, 
Hajdúböszörmény, 
Bocskai tér 1. sz. 

 Neve, címe: 
......................................, 

 KÜJ, KTJ száma: 
.................. 

 

  Neve, címe: 
......................................, 

 KÜJ, KTJ száma: 
.................. 

 

Az építéshely adatai: 
Címe: 4220, Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. sz., helyrajzi száma: 6005. 
 
A végzett tevékenység: épület építése, átalakítása, bővítése,se, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése 

továbbépítése. (A kívánt rész aláhúzandó!) 
    
  Építési hulladék  Kezelési mód 
 Sor-  
szá
m 

 A hulladék anyagi minősége szerinti  
csoportosítás 

 EWC 
kódszám 

 Tömeg  
(t) 

 Megnevezése  Helyszíne 

  17 05 04 15 1  
 1.  Kitermelt talaj     

      
  17 01 01 6 1 Hulladékkezelő 

 2.  Betontörmelék     
      
  17 03 02 - -  

 3.  Aszfalttörmelék     
      
  17 02 01 0,02 3 Hulladékkezelő 

 4.  Fahulladék     
      
  17 04 01 0,50 1 Hulladékkezelő 

 5.  Fémhulladék     
      
  17 02 03 0,02 1 Hulladékkezelő 

 6.  Műanyag hulladék     
      
  17 09 04 14,00 1 Hulladékkezelő 

 7.  Vegyes építési és bontási hulladék     
      
  17 01 02 - -  

 8.  Ásványi eredetű építőanyag-
hulladék 

    

      

Összesen: 35,54   
   

       __________________________ 
PÉTER ZOLTÁN  

okl. építészmérnök, energetikai tanúsító 
Hb. Batthyány L. u. 3. sz. 

ÉP. KAM.: E-09-0608 


