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a)

b)

TERVEZOI NYILATKOZAT

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan Losonczi Péter tervezé a

Hajdaboszormény, II. Rakéczi F. u. 42. HRSZ: 6157.
Szoc. Szolg. Kozpont atalakitasa

s 0,

kiviteli tervdokumentacidjanak részét képzé

STATIKAI TERVFEJEZETEHEZ
az alabbi nyilatkozatot teszem:

felel6s tervezd: Losonczi Péter, Tiszavasvari, Aradi V. u. 40/b. , jog. szam: T-k-09-0805
szakagi tervez6k neve, cime, jog. szama: épitész tervezdi nyilatkozatban
dokumentacié megnevezése: kiviteli tervdokumentacié

ca) ingatlan adatai: Hajdaboszormény, II. Rakdczi F. u. 42. Hrsz.: 6157.
cb) tervezett épitési tevékenység: Szoc. Szolg. Kozpont atalakitasa
cc) kornyezet jellemz6i: épitész tervezdi nyilatkozatban

d)

tarstervezdk aldirdsai: épitész tervezdi nyilatkozatban

a tervezett mliszaki megoldasok megfelelnek a vonatkoz6 jogszabélyoknak, az altalanos
érvényti el6irdsoknak

a jogszabalyokban meghatarozottaktél valé eltérés nem vélt sziikségessé

az Gj épiiletrészek tervezésekor az EUROCODE szabvanyait, mig a meglévé szerkezetek
ellenérzésekor az MSZ el6irasait vettem figyelembe

a tervezés folyaman mind a terhek, mind a teherbiras meghatarozasahoz az
EUROCODE el6irasait alkalmaztam

az épitmény tervezésekor alkalmazott mtiszaki megoldas az Etv. 31.§ (2) bekezdés c)-h)
pontjadban meghatarozott kovetelményeknek megfelel

szakhatosagokkal és kozmitiszolgaltatokkal a tervezés soran nem valt sziikségessé
egyeztetni

a betervezett épitési termékek szabvanyosak, megfeleldségiiket kivitelez6 biztositja

a tervezett tartdszerkezetek nem tartalmaznak azbesztet

energetikai kovetelmények igazoldsa: nem a tartészerkezeti tervfejezet része

Tiszavasvari, 2017. november

Losonczi Péter
statikus tervezs
Tiszavasvari, Aradi V. u. 40/b
Tk-09-0805
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ALTALANOS ISMERTETES:

A tervezett épiilet tartoszerkezeti miiszaki leirdsa az engedélyezési épitész tervek alapjan késziilt, annak
figyelembevételével és kiegészitésével.

Az atalakitas soran 4j lépcs6, fodémlemez és falazatok keriilnek beépitésre, valamint utélagos nyilasok
kertilnek kialakitdsra.

ALAPOZAS

Az épiilethez kiilon talajmechanikai szakvélemény nem késziilt, igy az alapozasi paraméterek meghata-
rozasahoz a teriilet ismerete szolgalt.

A teherhordo talaj feltételezett talajfizikai paraméterei a tervezett alapozasi sikon:
Az alapozasi sikon a teherbir6 altalajok hatarfesziiltségi alapértéke: 6, = 200 kN/m?

Javasolt alapozasi sik: A.s. =-1,05 mRel, a meglévé épiilet alapoza-
si sikjaval azonos sikon, de min. 10 cm-
re a teherhord6 talajban!

A tervezett Gj falazatok alapozédsa 50 cm széles csomoszolt beton savalap fels6 harmadaban koszortvasa-
lassal ellatva.

Az épiiletbe érkezg, illetve onnan kivezetett kozmtivezetékek részére falattorések késziilnek.

Eltéré alapozasi sikok esetén az alapok 1épcsézése sziikséges. A 1épcsézés a vizszintessel max. 300 -os
szoget zarhat be.

A foldkiemelési munkak utan (betonozas el6tt) a miiszaki ellenért értesiteni kell, hogy meghatarozhassa a
sziikséges modositasokat, az alapozési sik illetve sikok tényleges helyét.

A monolit vasbeton alapok betonozasa el6tt ellenérizni kell az elkészitett zsaluzatok alaprajzi és magas-
sagi méreteit.

Az épiilet szigetelése az épitész tervek figyelembe vételével kell legyenek kialakitva.

A felszini vizeket a munkagodortél tavol kell tartani!

A foldmunkék sordn a csapadék és felszini vizek elvezetését gondosan kell kialakitani.

A szigetelések sziikségességére és a szigetelés kialakitasanak médjara az épitész tervek a mérvadoak!

FELMENO SZERKEZET

Teherbirds:

A szerkezetet 6nstlyéra, a szabvany szerinti meteorolégiai (h6- és szél-) terhekre és 2,00 kN/m?2 hasznos
teherre méreteztem.

Statikai rendszer:

A tervezett Gj monolit vasbeton 1épcsé szerkezeti vastagsaga 14 cm, mely a meglévd teherhord6 falazatra
terhel.

Az 1j lépcs6 melletti monolit vasbeton lemez vastagsdga 18 cm.

Az 1j vasbeton szerkezetek a meglévd teherhordé szerkezetekre tAmaszkodnak.

A meglévé koszorukat ki kell vésni, de a betonacélokat elvagni TILOS!

A teljes betonmennyiséget lehet6leg egy munkatiitemben kell bedolgozni.

Egyéb kivitelezési megoldasokban az alkalmazési és tervezési ttmutat6é a mérvado!

A vasbeton szerkezetek anyagmingsége: C25/30-XC1-16/F2
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A meglév épiilet homlokzati teherhordé falaiban utélagosan kialakitott nyilaskivaltas valik sziikségessé,
igy a kivaltokat a teherhordé falakba vésett fészekbe kell iiltetni.

Az athidalasok kiékeléseit és befalazasait megfelel6 szilardsagu téglaval kell végezni. A falazat mindsége 1.
oszt. tomor tégla falazat kell hogy legyen, teli figas felfalazassal, kotésben falazva, I. oszt. mingségben
(MSz 15023). A tégla atlagosan RT = 10 N/mm?2 (T100) nyémoészilardsaga legyen az MSz 551/2 szerint. A
falazé cementhabarcs atlagosan RH = 3 N/mm?2 (Hf 30) nyémészilardsaggal sziikséges, az MSz 16000/2
szerint. Az el6z6ekben részletezett kovetelmények a falazat és a kivalté kozotti rafalazasokra és kiékelé-
sekre egyarant vonatkoznak.

A Kkivaltdsoknal tobb darab, a terhelés fiiggvényében méretezett I acélszelvényt, vagy POROTHERM éthi-
dalét kell alkalmazni. POROTHERM athidalé esetén az athidald felett méretezett magassagu , nyomott
ov”, tomortégla kifalazas sziikséges! A bontasokndl vigyazni kell, hogy kell§ szélességii és ép falszaka-
szok, falvégek maradjanak. Az 4j nyilas épitését az athidalas elkészitésével kell kezdeni. Az acélgerenda-
kat két titemben, a fal két oldaléardl kell beépiteni.

Az acélgerendak alsé sikja a f6ldszinti padlévonaltél max. 2,50m magassagban lehetnek!

A falfészek vésése el6tt meg kell gy6z6dni a fodém felfekvésérdl, hogy a teheratadas bontasi munkak alatt
is kell6 biztonsaggal biztositott legyen. Sziikség esetén a fodémet a falazattal parhuzamosan, a falhoz mi-
nél kozelebb ala kell timasztani.

Az acéltartét a falba vésett fészekbe kell iiltetni tigy, hogy a falsikt beton-rabic takarasa 3-4 cm legyen.

Az acél gerenda elhelyezése, betonozott falegyenre torténjen, akar acéllemezes kapcsolattal, akar a felfek-
vések portlandcement habarcsba torténé dgyazasaval. A felfekvések befalazasa és gondos kiékelése utan
ugyancsak gondos kiékeléssel biztositani kell a fal stillyedésmentes felfekvését a gerendara. A kiékelést
kell§ szilardsagu, faragott tomor téglaval, vagy acéllemezekkel kell kialakitani az azonnali teheratadas
érdekében.

Ezek utan a falazat masik oldaladn az el6z6 munkamenetet megismételjiik.

A tovabbiakban az acélgerendakat M12-es tavtartd csoves csavarokkal kb. 60-80 cm-ként 6ssze kell kotni,
kozeiket téglaval ki kell tolteni és rabichaléval koriil kell venni az igényelt formai kialakitas szerint.
Gondatlan kiékelés, vagy a ducolat korai elbontdsa minden 4j kivéltasnal a fal tilepedését és repedések
megjelenését idézheti el6!

A nyilastorésre csak akkor kertilhet sor, ha a kivaltds mar elkésziilt és az teherhordésra alkalmas, minden
részében megszilardult allapotban van!

A sériilt, illetve minimdlisan marad¢ falvégeket a tervezett vasbeton szerkezettel kell lezarni, illetve meg-
erdsitni.

A meglévé épiilet fiiggdleges és vizszintes teherhord6 szerkezetei az atalakitas és felajitas soran jelen-
t6s tobbletterhelést nem kapnak, ezért jelen allapotukban megfelelnek a teherhordasi kovetelmények-
nek!

Az épiiletben monolit és eldregyartott vasbeton dthidalékat kell alkalmazni, a homlokzaton hészigetelés-
sel egytitt beépitve. POROTHERM , A” tipusu eléregyartott athidalok alkalmazédsa esetén az athidalas
nyomott 6vét az el6irdsoknak megfeleléen méretezett és kialakitott formaban kisméretti téglabdl, vagy
betonbol kell késziteni!

Az épiiletszerkezetek hészigetel$ elemeit a rendszer alkalmazasi itmutatdja alapjan, a rendszerhez tarto-
26 rogzit6 elemekkel kell a zsaluhoz, illetve a vasbeton szerkezetekhez rogziteni!

A szigetelések kialakitasdra az épitész tervek a mérvadoak!

Alkalmazott anyagmindségek:

beton: C16/20-X0v(H)-32/F2 (alap)
vasbeton: C25/30-XC1-16/F2 (monolit vb. lemez)
betonacél: B500A
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Altaldnos megjegyzések

Betonozas el6tt a zsaluzatot meg kell vizsgalni, hogy az kell6en teherbiré és alkalmas arra, hogy az épitési
terheket alakvaltozés nélkiil viselje. A betont vibratorral kell bedolgozni, majd gondos utékezeléssel kell
ellatni.

A vasbeton koszortkat, illetve a monolit vasbeton gerendékat lehet6ség szerint egy titemben, munkahé-
zag nélkiil kell betonozni!

A monolit vasbeton gerendakat csak egy iitemben szabad betonozni !

A betont 45 %os ferde feliilettel kell megszakitani. A betonozds folytatdsa el6tt a betonbol =10 cm-es réteget vissza
kell bontani, a csatlakozo feliiletet fel kell durvitani és vizzel jol dat kell nedvesiteni.

Tartoszerkezeteket (fodémeket, falazatokat) attorni, vagy megvésni csak a statikai terveken szerepld
helyeken, vagy az épiilet szerkezetek alkalmazasi atmutatéi, illetve a terveken és a miileirasban leir-
tak szerint szabad !

A falazatokat 3 cm-nél mélyebb vizszintes horonnyal gyengiteni, valamint a megvésni szigordan tilos!

Az épiilet épitése és rendeltetésszer(i hasznalata kozben az épiiletre és annak szerkezeti elemeire és anya-

gaira vonatkoz6 alkalmazasi engedélyben /bizonyitvanyban/ el6irt feltételeket maradéktalanul teljesiteni
kell.

A SZAMITAS SORAN ALKALMAZOTT SZABVANYOK:

MSZ EN 1990 EUROCODEO0 A TARTOSZERKEZETEK TERVEZESENEK ALAPJAI

MSZ EN 1991 EUROCODE1 A TARTOSZERKEZETEKET ERO HATASOK

MSZ EN 1992 EUROCODE2 BETONSZERKEZETEK TERVEZESE

MSZ EN 1995 EUROCODE5 FASZERKEZETEK TERVEZESE

MSZ EN 1996 EUROCODE6 FALAZOTT SZERKEZETEK TERVEZESE

MSZ EN 1997 EUROCODE7 GEOTECHNIKAI TERVEZES

MSZ EN 1998 EUROCODES TARTOSZERKEZETEK TERVEZESE FOLDRENGESRE

A kivitelezési munkdkat csak jogerds épitési engedély és teljes korii kiviteli tervdokumentdcio birtokdban szabad

megkezdeni, és a munkalatokat a kiviteli tervekben szerepl6 el6irdsok maradéktalan betartasaval kell vé-
gezni.

Tiszavasvari, 2017. november
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Losonczi Péter
tartoszerkezet tervezs

Tiszavasvari, Aradi V. u. 40/b
Tk-09-0805
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