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TARTALOM- ES TERVJEGYZEK
A

Hajduboszormény, I1. Rakdczi F. u. 42. szam alatti
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Meglévo épiilet
Szocialis Szolgaltatasi Kozpont
Atalakitasa, komplex akadalymentesitése,
funkciovaltassal torténd bovitése és energetikai korszertisitése

épitész kiviteli tervdokumentacidjahoz

Epitészeti-miiszaki tervdokumentacio:

1./ Szoveges részek:

1. - Epitési engedély hataroZat.........ccoeueueeeeeieieieeeeeeeeeeceeeeeeeeseeeneaens 1pld
2. - Epitész muiszaKi 1eiras..........cccocoeeeeiviveieeieiecceeeeeeeeeee e, 1pld
benne:
= KUIZELAD ..vveeeiieeeeeeeeeeeeecee et 1 pld
- Tartalomjegyzék........cuueviieeciiieieiieeeieeecieee e 1pld
- TervezOi nyilatkozat.......cceeeevieeeiieiniieeceieeeceeee e 1pld
- MiiszakKileiras...........ccooooiiiiiiciiieeiccreceee e, 1pld
3.-Thzvédelmi miiszaki leiras.............ccccooceiiiiiiiiiiiiiiieiiccieeeene 1pld
4. — Arazatlan KoItségvetési KIIIAS ......oovveeveureeieeeieeneeeeeeeeeeeeeeesevesesasenans 1pld
I1./ Tervimellékletek:

Epitész tervek:

Eo  Helyszinrajz M=1: 500
F1  Felmérési alaprajz M=1: 100
Fa2 Metszet (meglévé allapot) M=1: 100
F3  Homlokzatok (meglévé allapot) M=1: 100
F4  Homlokzatok (meglévé allapot) M=1: 100
E1  Tervezett alaprajz (fsz.) M=1: 50
E2  Tervezett alaprajz (padlastér) M=1: 50
E3  Metszetek M=1: 50
E4  Homlokzatok M=1: 50
Es Homlokzatok M=1: 50
E6-8 Részletrajzok M=1: 10
KA  Asztalos konszignacio6 M=1: 50
KL  Lakatos konszignacio M=1: 50

Kiilon tervdokumentaciok:

- Tartészerkezeti kiviteli tervdokumentéicié

- Epiiletgépészeti kiviteli tervdokumenticié

- Epiiletvillamossagi kiviteli tervdokumentacié
- Gyengedram kiviteli tervdokumentacio

- Akadédlymentesitési munkarész,

- Kozlekedési tervdokumentacid



TERVEZOI NYILATKOZAT

(épitész Kiviteli tervhez)

Epitész tervezo: TOTHTERV Epitésziroda Kft.
Hajdiboszormény, Hadhézi u.37.
(Téth Sandor magasép. mémok, tervezd szakmémak)
E-09-0183
Tervezési munka:
Epitész kiviteli tervdokumentici6 készitése

A tervezési munka megnevezése: MEGLEVO EPULET
Atalakitdsa, funkciévaltassal torténé bovitése,
energetikai korszertiisitése, komplex akaddlymentesitése
Kivitelezéséhez sziikséges épitész Kiviteli terv

Epitteto: Hajdibészormény Varos Onkormanyzata
4220 Hajdaboszormény, Bocskai tér 1.sz.

Az ép.helye: Szocialis Szolgaltatasi Kozpont
4220 Hajdabo6szormény,
I1I. Rakoczi F. u. 42.
hrsz: 6157

Kornyezet meghatarozo jellemzoi, védettségi mingsitése:

Hajduboszormény  kisvarosias lakézonar  kozé
¢kelddo telepiiléskdzponti vegyes zondba sorolt az
érintett ingatlan, mely a vdros védett Ovezetén
(nagykoraton) beliil taldlhatd, helyi telepiilés-
szerkezeti védelemmel terhelten.

A tervezett kivitelezési munka nem érinti sem a
telepiilésszerkezetet, sem régészeti feltarasra kijelolt
teriiletet.

Alulirott tervezo az alabbi nyilatkozatot teszem:

Hajdiboszormény Viros Onkorményzatdnak tulajdondban 1évé ingatlanon
talalhato ,,Szocidlis Szolgdltaté Kozpont atalakitisa, funkcidvaltissal torténd bovitése,
energetikai korszerlisitése, komplex akadalymentesitése” pdlydazat keretében torténd
kiviteli munkédkhoz sziikséges épitész kiviteli tervdokumentacidhoz az alabbi tervezdi
nyilatkozatot teszem:

Az altalam készitett kivitelezési dokumentaci6 megfelel az Etv. 31. § (2)
bekezdésében meghatdrozottaknak, mert abban érvényre jutnak az orszdgos
telepiilésrendezési  és  épitési  kovetelményekrdl sz6l6  korményrendeletben
meghatéarozott alapvetd kovetelmények;

valamint, hogy az épitménybe betervezett épitési termékek megfelelnek az Etv.
41. § el6irasainak.



A jogszabdlyokban meghatarozottaktol, illetve a vonatkozé nemzeti
szabvanytol eltérésre nem keriilt sor. Jogszabdlyi védettsége nincs.

Az adott tervezési feladatra azonos moédszert alkalmaztam a hatidsok (terhek)
és az ellendllasok (teherbirds) megéllapitasara, azt a tervezés sordn teljes korlien

alkalmaztam.

A tervdokumenticié megfelel az érintett kozmiivek (viz, villany, gdz) és
szakhat6sagok (NépElii, Katasztrofavédelem, Utiigy) kovetelményeinek is.

A kiviteli terv készitése sordn az épitési engedélytdl nem tértem el, az
engedélyezési dokumentacidban, valamint a jogerds épitési engedélyben foglaltakat

betartottam.

A tervdokumentdci6 eleget tesz az ,.Epitéipari kivitelezési tevékenységrol”
sz016 modositott 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak.

A tervezéshez sziikséges tervezdi jogosultsaggal rendelkezem.
A dokumentaciohoz a kiilon jogszabdly szerinti biztonsadgi és egészségvédelmi

koordinator kozremiikodése nem sziikséges. A betervezett épitési termékek
megfeleloség igazoldssal rendelkeznek.

Hajduboszormény, 2017. szeptember ho

Epitész tervezo :

TOTHTERV Eli&roda Kft.

Toth Sandor
(magasép. mémak, tervezO szakmémak)
E-09-0183

Hajdiboszormény, Hadhézi u. 37.



EPITESZ MUSZAKI LEIRAS
a Hajdiboszérmény Varos Onkormanyzatanak tulajdonaban 16vé
Szocialis Szolgaltatasi Kozpont
atalakitasanak, funkcidvaltassal torténo bovitésének, komplex akaddlymentesitésének,
illetve energetikai korszertisitésének
kiviteli tervdokumentacidjahoz

Epittetd Hajdiboszormény Varos Onkorméanyzata
Hajduboszormény, Bocskai tér 1.

Ep.helye Hajdiboszormény, I1. Rakéczi F. u. 42. szam
hrsz: 6157

I/ ELOZMENYEK, TERVEZESI PROGRAM:

A tervezéssel érintett ingatlan 6vezeti besorolasa: Vt 70 0050(B) teleptiléskozponti vegyes
zona, egyéb épitészeti karakterrel.

Hajdtbészormény Varos Onkormanyzata a telepiilésen (az érintett ingatlanon) a szocialis
alapszolgaltatasok és gyermekjoléti alapellatasok feladatainak ellatasara Szocialis Szolgaltatasi
Kozpontot mikodtet. A kozpont jelenlegi szolgaltatatasai (Csalad- és gyermekjoléti Kozpont,
hazi segitségnyujtas, étkeztetés, jelz6rendszeres hazi segitségnyujtas, szenvedély-betegek
kozosségi ellatasa, Csalad- és gyermekjoléti Szolgalat, Ertelmi Fogyatékosok Napkozi Otthona
(ENO), Tanyagondnoki Szolgalat).

A meglévé épiiletben jelenleg egy f6z6konyha is talalhaté melynek funkcidjat megvaltoztatva
¢és atalakitva pszichiatriai betegek nappali ellatasat kivanja megoldani. (Igy a Szolgaltatasi
Kozpont szolgaltatasait funkcidvaltassal bévitik.)

/////

talalhatoak, illetve az épilethatarolé szerkezeteinek hészigetelése sem hatékony, ezért azok
utolagos hészigetelése is sziikséges.

A tervezési program szerint elkészilt az épitési engedélyes tervdokumentacio, amely jogerés
és jelenleg is érvényes. Epitési engedély szama: HB-05D/00330-12/2016

1L/ AZ EPULET ALTALANOS ADATAL:

Epitési 6vezet Vt 70 0050 (B)

A beépités moédja: az épiilet szabadon dlléan keriilt elhelyezésre, a Rakoczi u. feldl 5,30 m-
es elOkerttel, tagolt, kontyolt nyeregtetd szerkezettel. (nem valtozik)

- Szélessége (hoszigetelve): 33,84 m
- Hosszuséaga (hdszigetelve): 46,18 m
- Jardavonal: -0,25 m és +0,25 m kozott
- Padlovonal: +0,35 m
- Parkdnymagassag: +3,50m
- Gerincmagassag: +7,00 m és +8,10 m kozott

- Epitménymagassag 4,08 m



- Az épiilet hasznos (nettd) alapteriilete

- meglévé: 997,40 m*
- 4talakitds uténi: 992,00 m*
- Az ép. beépitett (bruttd) alapteriilete,
- meglévo: 1193,90 m?
- hdszigetelés uténi: 1216,20 m?
Telekteriilet: 3897 m2
Az ingatlan beépitettsége: 33,47 %

(az épiilet beépitett alapteriilete az utdlagos hdszigetelésen til nem vdltozik, illetve a
beépitettségbe az ingatlanon 1év0, kiilonallé taroldépiilet is beszamitasra keriilt)

I/ AZ EPULET HELYISEGEI:

Meglévo helyiségek:

A meglévo épiilet 74 db helyiséget tartalmaz, melyek
hasznos alapteriilete 6sszesen: 997,40 m2

Tervezett helyiségek:

Az atalakitott épiiletben is 74 db helyiség alakul ki, melyek felsoroldsat 1asd a Miiszaki
leirds végén, a ,,Helyiség-kimutatds”-ban!

Az atalakitott épiilet hasznos alapteriilete 0sszesen: 992,00 m?

A telek zoldfeliilete: a Zoldfeliilet szamitast 14sd az EQ tervlapon!

IV./ KOZMUVEK:

Az ingatlan elektromos ellatisa a varosi elektromos halézatrél foldkabellel biztositott. Az
elektromos fogaddszekrény a fébejarat melletti portasfillkében taldlhaté. A kozmibekotés
nem valtozik, csak az épilet belsé halozata kertil atépitésre. A déli tetSfelileten — megujulod
energia alkalmazasara - 12 kW teljesitményl napelemes kiser6mi létesiil
(lasd az Epiiletvillamossag kiviteli tervében!)

A vizellatas a varosi vizhalozatrdl jelenleg is biztositott. A belsé halézat atalakitasahoz és a fali
tlzcsapok kiépitéséhez épiiletgépész kiviteli terv készil.

A hasznalati melegviz el6allitasahoz napkollektor (és a napkollektorhoz tartozé — gazkazannal is
fathetd - puffertarold) is be lesz épitve - éptiletgépész kiviteli terv alapjan.

A keletkezett szennyvizet az udvaron meglévé szennyvizaknakon keresztil az utcai
kozcsatornaba vezetik el. Az ingatlan bek6tése nem valtozik.

Az épilet fatését a tet6téri kazanhaz helyiségbe beépitend6 meglévé gazkazanokkal (+ napkollek-
torokkal, puffertiroléval) biztositjik. - éptletgépész kiviteli terv alapjan.

Az épulet fatését biztositoé gazkazanokhoz sziikséges f6ldgazt tovabbra is a meglévs, nem valtozo

kézmubekotéssel biztositjak. A gazfogadd- és méré helyiség szintén nem valtozik. A f6z6konyhai

gazvezeték visszabontasra keril. - éptletgépész kiviteli terv alapjan.



V. A BERUHAZAS KERETEBEN AZ ALABBI EPULET FELUJITASI, ATALAKI-
TASI TEVEKENYSEGEK VALOSULNAK MEG (OSSZEFOGLALO FELSOROLAS):

I. SZAKASZ:

1. A kézelmultban feltjitott, volt iskolai épiiletrész szitkséges atalakitasa:
Az SZSZK jelenlegi felgjitott helyiségeit is szitkséges egy minimalis mértékben ujra
atalakitani, mely az alabbiakbdl all:
- A jelenleg meglévé belsé ajtok nagy részét akadalymentes ajtokra kell kicserélni.
- A jelenlegi akadalymentes wc semmilyen formaban nem felel meg az el6irasoknak, ezért
a tanari szoba mosdojaval osszenyitva novelni kell az alapteriiletét. A tanari wc ajtajat at
kell épiteni a tfi wc (pissoar) felé.
- at kell alakitani a f&bejarat el6tti el6lépesét, rampat, hogy megfeleljen akadalymentesség
szempontjabol.
- vezetGsavokat kell ragasztani a burkolatra a vakok és gyengénlatok szamara.
- indukcids hurkokat kell kialakitani a siketek és nagyothallok szamara
- ak.mentes feltételeknek megfelel feliratokat, tablakat kell kihelyezni.
- az el6bbi atalakitasi munkak utan Gjra ki kell festeni az érintett helyiségeket

2. Volt konyhai épiiletrész, kazanhaz atalakitasa:
A jelenlegi étkez6 teriiletén a kézpont mikédéséhez sziikséges ,,irodak™ kapnak helyet.
A konyha egyik raktaranak megszintetésével meg lesz nyitva a folyoso, igy az épilet ,,U”
alakban teljesen belulrél bejarhat6 lesz.
A f6z6konyha teriletén (padozatcserével, valaszfalbontassal, 4j vfalak beépitésével, 4j
ajtok beépitésével) 4j talalokonyha alakul ki, melyben atvevé-mosogatd, talald, fehér-
mosogato, hulladéktarol6 és a konyhan dolgozok szamara sziikséges mosdo, wc helyiség
lesz elhelyezve. A féz6konyha hatsé bejarat felli végében lesz kialakitva az 4j (a
jelenleginél 1/3-dal kisebb) étkezd.
A konyha volt el6készité és raktarhelyiségeit, illetve a jelenlegi kazanhazat nappali
pszichiatriai ellatasra fogjak hasznalni. Itt alakitjak ki a nappali ellatishoz sziikséges wc-
mosdé blokkot is, illetve egy 4j akadalymentes wc-t, melyben zuhanyzo6 is lesz.
Az BENO mosdé-blokkja mellett egy atjaré folyosét alakitunk ki, igy az ENO-bol
kozvetlentl at lehet jutni majd az étkezébe, nem kell kérbemenni. Ebb6l a folyosébol
nyiléan lesz még egy k6z6s moso-vasalo helyiség is.
Az atjaré mellett egy padlasfeljard 1épcsd, illetve mellette egy (késébb esetleg liftaknanak
helyet biztositd) tarol6 helyiség lesz kialakitva.
Az elsé iitemben csak a 1épes késziil el, melyen a kazanhaz és az ENO folotti padlasteret
tudjuk majd megkozeliteni. (A liftakna csak helyileg lesz biztositva, a fsz.-en egyenlére
eszkoztarold lesz benne lift nem.)
Az ENO we-blokkja mégétti tarolé helyiséget a talalékonyha feléli folyosérdl nyifléan
személyzeti we-mosdo céljara alakitjuk at.

3. Tetbtérbeépités:
A meglévé kazanhaz helyett Gj gépészeti helyiség lesz létrehozva a tet6térben (a jelenlegi
kazanhaz folott). A padlastérben (csak gépészeti tér lesz) tgyfélforgalom, irodai munka
nem. A gépészeti teret (és el6terét) konnylszerkezetes valaszfalakkal hataroljuk el a
beépitetlen padlastérbdl, majd hészigetelést és belsé burkolatot kap a tetdszerkezet is.
A megvilagitast néhany tet6ablak beépitésével biztositjuk.
A gépészeti tér megkozelitéséhez egykara vb- Iépesé lesz beépitve, melyet a fsz.i folyosé
feldl ajtoval valasztunk el.



4. Epiiletgépészet, fiités atalakitasa:
A meglévé kazanhaz megszinik, helyette ) gépészeti helyiséget alakitunk ki a tetétérben
(pont a jelenlegi kazanhaz folott, igy a gerincvezetékek bekotése a tetétéri kazanokhoz
viszonylag egyszertien megoldhat6 lesz.)
A fatéshez, melegviz ellatashoz az 4j kazanhazban a jelenleg meglévé fatési berendezések,
szabalyzok, szivattytk kertlnek beépitésre, és az ¢éptlet egyéb fatési rendszerét
(el6remend, visszatér6 vezetékek, radiatorok) az atalakitas csak a szitkséges mértékben
érinti. (néhany helyen at kell helyezni a meglévé radiatort, illetve néhany helyiségbe 4j
radiatort kell beépiteni.)
A meglévé szennyvizelvezetd rendszer csak az éptileten belili atalakitasok miatt valtozik,
az ingatlan k6zmibekotése — egyéb kézmivek tekintetében is — marad a meglévé allapot!
Az épiiletben 2 db fali thzcsap kiépitésével is szamolni kelll - épiiletgépész kiviteli terv
alapjan.

5. Elektromos rendszer atalakitasa:

A meglévé épiilet elektromos rendszere — a kézelmultban felujitott épiiletrész kivételével -
elavult, korszerttlen. A rendszer teljes felilvizsgalata, atalakitisa szitkséges (mar csak a
funkciok atalakitasa miatt is).

A meglévé betaplalas, illetve a meglévé kapcsoloszekrények nem keriilnek athelyezésre,
csak a belsé rendszer épul ujja. A meglévé MM-fal alu. vezetékek helyett védScsébe
huzott, rézvezetékkel szerelt elektromos rendszert épitenek ki, korszerd, energiatakarékos
vilagitétestek alkalmazasaval.

A tervezett funkcidhoz (az 1. szakaszban atalakitasra kertlé éptletrészben) 4j
szamitogépes- és telefonhalézat, valamint az egész épiletben tdzjelz6 rendszer kiépitése
szitkséges (gyengearam). A kozelmultban feldjitott éptletrészben vezeték nélkili WI-FI
rendszer alkalmazasaval lehet biztositani minden iroddban az internet elérését. —
épiletvillamossagi-, illetve gyengearamos kiviteli terv alapjan.

6. Udvar felujitasa:
A meglévé udvaron a jogszabalyokban eléirt szgk. parkolasi feltételeket kell biztositani.
A jelenlegi meglévé térburkolat jarmtforgalomra nem alkalmas, ezért fel kell bontani és 4j
szgk. parkolot és kerékpartarolot kell kialakitani Gj bejarattal - az Epittetével egyeztetve - a
Sillye Gabor utca feldl.
A Rakoécezi U. feldli kerités némi javitas és festés utan tovabbra is ellatja funkcidjat. (a
Sillye G. utca fel6li drotkeritésben 4j kapuk kertilnek kiépitésre, illetve a kerités is felaji-
tand6 — a Rakocezi utca felSli kapubejard kialakitasanak koltségeinek felhasznalasaval).
Az ép. északi végében 1évé (tOredezett) aszfaltburkolatot 4j koporéteggel kell feltjitani.
A burkolat felgjitasok, épitések utan djra lesz flvesitve az udvar. A parkolé kialakitasa
miatt, illetve eloregedés miatt 3 nagyobb mérett fat ki kell vagni az udvaron. Az egyik
korabban kivagott fa, illetve egy masik kivagando fa korili beton tamfalat el kell bontani.

7. Akadalymentesités:
Az éptlet jelenleg szabalyosan nem koézelitheté meg akadalymentesen, illetve szabvanyos
akadalymentes wc sem talalhaté az épiletben. A meglévé akadalymentes we szabvanyos
kialakitasan tdl egy masodik akadalymentes wc is létesil.
A tervezett atalakitasok soran a komplex akadalymentes hasznalathoz szlikséges feltételek
kialakitasra kertilnek, egyenld esélyG hozzaférést biztositva mindenki szamara.
(Az akadalymentesités részletes leirasat az ,,Akadalymentesitési munkarész” tartalmazza.)



I1. SZAKASZ.:

8. Homlokzati hészigetelés és felujitas:
A meglévé éptlet Osszes kulsé nyilaszardjat korszerd, hészigetelt pve nyilaszarokra
cserélik ki, majd utdlagos (min.: 12 cm vtg.) hészigeteléssel latjak el az épiilet homlokzati
falazatait. Az utdlagos hészigeteléshez tartozik még az épilet zar6fodémének utdlagos
hészigetelése is!
Teljesen 0j kazanhazi gépészet lesz kialakitva, kondenzaciés kazanokkal, pufferekkel,
napkollektorokkal kiegészitve.
A fatés- illetve a melegviz elballitasahoz sziikséges energiat megajulé energia
felhasznalasaval is csokkenthetik majd. Megujulé energia alkalmazasahoz napelemek,
napkollektorok keriilnek elhelyezésre részben a belsé-udvar részben és az épiilet utcai déli
tet6feliletén.
Az épiletben 1évé Gsszes holeadot (radiatort) a I1. szakaszban 4j, korszert radiatorokra
cseréljiik, termosztatos szelepekkel ellatva.
A megajulé energia alkalmazasa mellett, korszerd, energiatakarékos vilagitdtestek
beszerelésére keriil sor a kilsé megvilagitas szamara.

VI, MEGLEVO, ILLETVE TERVEZETT ANYAGOK ES SZERKEZETEK:

Az épiilet dllékonysdg, mechanikai szilardsdg és haszndlati biztonsdg szempontjabdl megfelel
a vonatkoz6 kovetelményeknek!

a./ Tartoszerkezetek

A meglévo tartészerkezetek — az 1j belsé ajtok miatt sziikséges nyilasbontasok, illetve a
(tartoszerkezeti Kiviteli terv szerinti) belsé lépcsé kialakitasa miatti fodémbontason Kiviil -
semmilyen formaban nem valtoznak!

alapozds vasbeton sdvalap késziilt a meglévd épiilet alatt.

A tédlalékonyha falai, illetve az dj vizesblokk (és 1€pcsd) falai alatt
30x30 cm-es uj vb. talpgerenda késziil (min.: C20-as beton-
mindséggel, 412 mm-es betonacél szereléssel), hiszen ott a teljes
aljzat kibontdsra keriil.

A volt étkezében létesitendd dj vélaszfalak ald kiilon sdvalap nem
késziil, a meglévd aljzathoz-, falhoz- és fodémhez erdsitve épiilnek
(hiszen a vfalak a huzal-megerdsités miatt Iényegében onhordé szerkezetek).

labazat vasbeton talpgerenda ,ldbazat” késziilt a meglévd épiilet alatt. (A
valtozo jardaszint miatt ez van ahol a jardaszint alatt taldlhato)
(A meglévo labazati falak (12 cm vtg.) ragasztott (XPS-lap — pl.:
Ausztrotherm Expert) hOszigetelést kapnak, melyek latszo feliiletén (a
jarda folott) terranova szinezés késziil). A ldbazaton fagyall6 feliilet (3
rgt. glett + 2 rtg. tivegszovet) késziil. A rendszer-szerkezetet nem
szabad megvéltoztatni!

Talajnedyv. ell. szigetelés A meglévé épiiletnél 2 rtg. bitumenes csup.lemez fal- és padl6-
szigetelés késziilt. Az 4] padozatfeliileteken (konyha, 14j vizesblokk)
1 rtg. (4 mm vtg. bitumenes SBS modifikdlt) bitumenes vtg.lemez fal-
és padloszigetelés késziil




Falazatok, pillérek

athidalok

fodémek

koszoru

belsé 1épcsd

tetOszerkezet

tetbfedés

A meglévd féfalak Thermopor36-os €s Poroton30-as tégldbol falazva
késziiltek 30-36 cm vtg.-ban. Az ablakok kozotti pillérek km.téglabol
falazottak. (A meglévo kiilsé falak és pillérek dGj (12 cm vtg. kdzet-
gyapot) ragasztott hdszigetelést kapnak, melyre dj (pl.: weber-terranova)
szinezés késziil).

A meglévo vélaszfalak 10 cm-es vélaszfallapbol késziiltek.

Az atalakitas soran beépitendd valaszfalak szintén porotherm valaszfal-
lapokbdl falazva késziilnek 10 cm vtg.-ban, kétoldalt glettelt feliilettel.
(a talalo-étkezd kozott, illetve a tetdtéri gépészeti tér kialakitdsahoz CW
fém vazszerkezetre szerelt vdlaszfal 2x2 rtg. normdl, (a tetétérben
tlizallo) 12,5 mm vtg. gipszkarton boritassal, hdszigeteléssel épiil.)

A falazott szerkezetek atalakitdsandl sziikséges falpétlasokhoz, nyilds-
befalazdsokhoz a fofalakban km. téglat, a valaszfalakban 10-es véalasz-
fallapot alkalmaznak majd.

Az 4] lépcs6 melletti tarolé fala 15 cm vtg. zsalukObdl rakva,
kibetonozva és vasszereléssel ellatva késziil.

Az 6sszes athidalé monolit vb.-bol késziilt, a kiilsok (a falazat hdszige-
telésével megegyezden) 12 cm vtg utdlagos kdzetgyapot hdszigeteléssel
lesznek ellatva. Az uj belsO ajtokhoz sziikséges uj athidaldsokhoz
idomacél athidaldk keriilnek — szakszeriien, diicolas védelmében — beép.-re
A valaszfalakban Pta-10 valaszfal athidalékat alkalmaznak.

E7-jelti vb. gerendds fodém késziilt a meglévo épiiletre (a nagy fesztav
miatt kett6zott gerendakiosztassal) EB60/19 beton béléstesttel.

A padlastérbe felvezetd 1épcsO kialakitdsa miatt min. 3 db fodém-
gerendat kell kibontani, teherhordd alddicolds mellett, kézzel mozgat-
haté darabokban leszedve. Ha a gerenddk kibontdsa miatti nyilas
szélesebb lesz mint a 1épcsOnyilds, akkor monolit vb. lemezsavval
egészitik ki a fodémet (tartészerkezeti kiviteli terv szerint).

km.tégldval eléfalazott vb. fodém, illetve térdfalkoszord késziilt az
épiiletre, melyek kiilso feliilete (a falazat hoszigetelésével megegyezden)
12 cm vtg kdzetgyapot hdszigeteléssel lesznek elldtva. A beépitetlen
padlastér feldli térdfalat a padlastér feldl is szigetelni kell!)

A tervezett belsé 1épcs6 monolit vb. szerkezete a meglévd ldbazati
gerendatdl indul és a fodémkoszoru alatti falazatban kivésendd
120x15x17 cm-es nyilasban fog felfekiidni. K6zépen a vfal talpgeren-
dara falazott ZST 25-06s fallal lesz alatdmasztva (tartdszerkezeti kiviteli

terv szerint).

A meglévd (kétalloszékes) fa tetOszerkezet valtozatlanul megmarad.
Szerkezeti atalakitdsara (az eresz- €s homlokdeszka cseréjén til) a
tetotér beépitése miatt sincs sziikség. Az 5 db tetdablak a szarufa-
kozokbe egyszeriien beépithetd lesz.

A meglévl épiileten mazas, égetett agyagcserépfedés késziilt (békés-
csabai h6fog6s, s.barna szinben) A cserépfedés megfeleld dllapotu, 4tvizs-
galds, (a napelemek, napkollektorok felszerelése miatti) kisebb
javitasok, potlasok utdn tovabbra is ellatja funkcidjat. A gerincfedések
habarcsoldsa szintén javitandd, ahol sziikséges.



b./ Szakipari munkak:

nyilaszarok

Viz-, hészigetelés

padléburkolat

A meglévd épiilet (kiils0) fa-, és fém nyildszar6it az 4talakitds soran
korszeril, (min.: 6 1égkamras) pvc tok-szerkezetii, fokozott hdszigetelésii
3 rtg. iivegezéssel ellatott nyildszaréra cserélik, melyek az utdlagos
hoszigetelés vastagsaga miatt  toktoldok alkalmazasival keriilnek
beépitésre. Az illesztési hézagokat purhabbal tomitik, illetve fehér pvc
takardprofilokkal takarjdk el. Az 1j ablakokhoz pvc (belsd) és szines
acéllemez kiilsO ablakparkanyok késziilnek (lasd az Asztalos konszignaciot!)
A meglévd (és megmaradd) belso faajtok olajmézoléssal feliiletkezeltek.
A meglévo nyildszardk helyére beépitendd (szélesebb), illetve az 1ij belso
nyilaszardk, feliiletkezelt MDF lappal, komiives acéltokkal késziilnek. (a
kiilsG-bels6é ajték kialakitdsa, mérete, feliiletképzése a sziikséges
helyeken az ak.mentes hasznalatot biztositani fogjak.)

A 3 db nagyméretli bejarati iivegfal (a folyosdk végeinél) feliilvilagitoi
nyithaté kivitelben késziilnek, hogy a ho- és fiistelvezetés megoldhatd
legyen. (lasd: gyengearam kiviteli (tlizjelz0) tervet)

A meglévd épiiletnél 2 rtg. bit. lemez fal- €s padldszigetelés késziilt.
A péarazarashoz a padozatokndl és a fodémeknél is pvc. féliat hasznéltak.
A meglévd padozatban, fodémben nikecell hoszigeteléseket alkalmaztak.
Az 1) padloszerkezetek és falszerkezetek vizszigetelése 4 mm vtg.
bitumenes SBS modifikalt lemezzel késziil. A foldszinti padozatban 12
cm vtg. hészigeteld austrotherm ATN-100 dsztatéréteg késziil.

A ldbazat 12 cm vtg. Austrotherm Expert FIX labazati hoszigetelést kap
az ide vonatkoz6 technoldgiai eldirdsok szerinte rogzitve.

A kiils6 homlokzati falakra (és a padlastér feldli térdfalakra) 12 cm vtg.
(d4svanygyapot, pl.: LB-KNAUF Nobasil FKD S) hészigetelés késziil,
hohidmentes diibelekkel, ide vonatkoz6 technoldgiai eldirdsok szerinte
rogzitve! (A rendszerszerkezetet (készletet) tilos megvdltoztatni. A
rendszer a hoszigetelésen kiviil az erosito hdlobol, a ragasztobdl, a
pasztabol, a kiilso vékonyvakolatbol és a szélszivdsnak is ellendllo
megfelelo diibelezésbol (pl EJOT) dll.)

A meglévo fodémre (jelenleg 10 cm nikecellel hdszigetelve) kiegészitd
hészigetelésként 14 cm vtg. AUSTROTHERM AT-PA Padlap-ot fektetnek.
A wc helyiségek aljzatdra (oldalfaldra 10 cm-re felvezetve), illetve a
zuhanyz6 oldalfalain 2,10 m magassagig kenhetd Mapelastic
AquaDefense szigetelést kell alkalmazni. A hajlatokban iivegszovet
eroOsitéssel min. 2 mm vastagsagban.

A meglévl helyiségekben kerdmialap, mettlachi, greslap illetve lamindlt
parketta burkolat késziilt.

Az atalakitott helyiségekben uj, ragasztott greslap burkolat ( a sziikséges
helyeken oOnteriild aljzatkiegyenlitéssel), illetve hab-aldtétes lamindlt
parkettaburkolat késziil. A kozelmiultban feldjitott épiiletrész helyiségei-
nek kivételével a belsd dtalakitissal érintett helyiségekben 1j
padléburkolat késziil. (a volt konyha és az 1ij vizesblokk helyiségeiben 1j
aljzatra, egyéb helyeken a meglévé mettlachi burkolatra ragasztva). A
folyos6kon az akaddlymentes kozlekedés elbirdsainak figyelembe-
vételével alakitjak ki a padlé- és 1dbazatburkolatot, vezetdsdvokat.




falburkolat

feliiletképzések

korlatok

eldlépcsok

badogozas

Padfelbavo

A tervezett Uj vizesblokkban és vizes helyiségekben hélésan, zart
fugakkal rakott csempeburkolat késziil ajtdmagassagig rakva, az oldalfal
és padldcsempe kerekitett csatlakozdsaval.

A talalékonyha helyiségeiben (a wc-mosdé kivételével) fodémig rakott
csempézett falburkolat késziil.

A folyosékon, étkezdben meglévo halszédlka burkolatot mindeniitt le kell
bontani, majd a javitott vakolatot diszperzit festéssel kell ellétni.
A ,.Folyosé 2.”-ben - széktamla magassagban — falvédo burkolatcsikot
kell elhelyezni.

beliil - sima vakolat fehér és szines festéssel (esetleg tapétazva), részben
olajjal mazolt, részben feliiletkezelt nyildszarokkal,
kiviil - 14sd a homlokzati terven

zartszelvény tartdszerkezetre erdsitett, gyalult deszka korlatok késziiltek
az elOlépcsOkhoz. A fa- és fémszerkezet olajmézolédssal elldtott. A
meglévé ak.mentes rdmpdhoz festett acélcsd korlat késziilt, melyet az
ak.mentes munkarészben leirtak szerint 4t kell alakitani, illetve a
fébejarat és az ENO bejérat elSlépcséiéhez kétoldali dj korlatot kell
épiteni. A meglévd deszkakorldtok mar nem latjdk el megfeleléen a
funkcidjukat ezért azokat uj deszkdzattal kell ellatni. Az 1] gépészeti
térhez felvezetd 1épcs6hoz acélesd kapaszkodd késziil.

beton el6lépcsdk késziiltek simitott feliilettel. A fébejdrat eldtti 1épcsdt,
illetve az ENO bejdrata elétti fedett teraszt &t kell alakitani. E16bbinél a
rampa ak.mentes megkozelitése miatt, utébbindl az ak.mentes rampa
kialakitdsa miatt. Az atalakitott el0lépcsOket fagyalld, csiszasmentes
burkolattal latjak el — szintén figyelemmel az akadalymentesitési
munkarészben leirtakra.

A talalokonyha gazdasdgi bejaratinak el6lépcsd pihendjét meg kell
nagyobbitani, a 1€pcsot at kell alakitani rampdnak, hogy megfeleld
méretl €s ételszallitasra alkalmas legyen.

Az épiileten erdsen rozsddsodd hg.-zott lemez fiiggderesz- és kor
keresztmetszetli lefolydcsatorna taldlhat6. A feldjitds keretében uj
fiiggderesz és lefolyOcsatorna rendszer késziil a teljes épiilethez.
Az ereszcsatorndval Osszegylijtott csapadékvizet az épittetd a sajat
telkére vezeti vissza és ott szikkasztja el. (A jelenlegi rendszer
valtozatlan formdban megmarad, ugyanis az épiilet csapadékvizet
0sszegyljto feliilete nem valtozik. Kizardlag az eddig is fedett teriileten
beliil keriil sor munkavégzésre.)

A tet6hajlatok, illetve kislejtésti tetOk (belsé udvarndl) korcolt lemez
fedése szintén horganyzott acéllemezb6l késziiltek. Atvizsgaldsuk,
javitdsuk sziikséges.

Az uj ablakparkdnyok festett acéllemez parkdnyelemekbdl késziilnek.

A konyha gazdasagi folyosdjanak fodémében (a jelenlegi szarazéru
raktar el6tt) keriilt elhelyezésre a padfelbivo, beépitett, kihajthaté
fémlétraval. Helyette 0j padfeljard 1épcso létesiil az ] weblokk mellett, a
fsz.-1 folyosé feldl ajtéval lezarhatdan.




jérda

térburkolat

Vezetosavok

Kerités

simitott betonjarda késziilt az épiilet koriill. A sziikséges ldbazati
hoszigetelés miatt az épiilet melletti 40-50 cm-es sdvban fel kell bontani
a_betonjardat (vagassal, vagy ha a kivitelez0 dgy itéli meg teljes
szélességben), majd a hdszigetelés kialakitdsa utdn vissza kell betonozni
a_felbontott sdvot. A jarda és labazat kozott rugalmas tomitést kell
alkalmazni. Az udvari parkolékhoz néhiny négyzetméter uj jardat kell
kialakitani, kétoldali szegéllyel, burkoldéké jardaburkolattal, illetve a
meglévd burkolaton vezetdsdvot kell kialakitani az akadalymentes
parkolé6tdl az ép. hatsé bejarataihoz.

Az épiilet melletti térburkolat beton burkolokobdl rakva késziilt —
jatszéudvar — burkolataként. E meglévd burkolékd térburkolatot részben
vissza kell bontani, hogy a felbontott teriileten diszudvar (zoldfeliilet,
virdgagyas) alakuljon ki, de nagyobb részben megmarad. Itt keriil
elhelyezésre a fedett kerékpartarold is.

A tervezett belsé (P9) parkoléhoz és tthoz betonszegéllyel ellatott,
betonaljzatra rakott burkoléko feliiletet alakitanak ki az udvaron, illetve
aszfaltfeliilet(i 4j kapubejarot kell 1étesiteni a Sillye Gédbor utca felol.

Az épiilet északi homlokzata melletti aszfaltburkolatot (€s bejarét)
szintén javitani sziikséges, javasolt teljes feliileten 4j kopdréteg készitése

Az ép. melletti (vagyis a kiils6) vezetOsavokat az ,,Akadalymentes
munkarész’-ben leirtak figyelembevételével kell kialakitani.

A Rakécezi u. feldli kerités némi javitas és festés utdn tovabbra is ellatja
funkciéjat. A Sillye G. utca feldl az udvari személygépkocsi parkold
megkozelitéséhez 1j fémszerkezetii kaput kell beépiteni a Kerités-
szakaszba. A Sillye G. utca feloli faoszlopos, ideiglenes drétkerités
helyett egyszerii (zartszelvény tartdszerkezetii, 20 cm magas beton-
labazatos drétkerités épitése javasolt).

c./ Ep.gépészet, (+fiités, szell6zés, gazszerelés) leirasa:

Bontas

Viz — szennyviz

Részletesebben az Epiiletgépész kiviteli tervdokumenticié szerint!

Az épiilet jelenleg is iizemel. Az épiilet 4talakitdsit a mikodés
fenntartdsa mellett kell végezni!

Mivel az djonnan kialakitott konyha csak melegité konyha lesz — nincs
gazfogyaszto késziilék - ezért a gdzmérotdl teljesen lebonthat6 az egész
konyhai gézvezeték, illetve berendezések, kémények.

A szaniterek tobbsége még megfeleld allapotud, de vannak egyes fajansz
berendezések, amelyeket célszerii az dtalakitds sordn lecserélni.

Az ingatlan rendelkezik meglévé viz bekotéssel. Az épiiletben Gjonnan
kialakitott vizes blokkok, illetve fali tlizcsapok vizellatasat a meglévd
rendszerre val6 csatlakozassal biztositjuk.

Az épiiletben tjonnan kialakitott vizes blokkok szennyviz elvezetését a
meglévo rendszerre vald csatlakozdssal biztositjuk. A melegitd konyha
szennyvizét a meglévo zsirlevalasztoba kell vezetni. Az épiileten beliili
szennyvizhal6zat gravitaciés rendszerii ag-, €és alapvezetékekbdl all
Ossze.



Megujulé energia hasznositds: A haszndlati melegviz (HMV) ellatds két moédon lesz

Fités, Kémény

Gazszerelés

Szellozés

megoldva. Egyrészt ha a koriilmények megfeleléek a tetdn elhelyezett
vakuum-csoves napkollektorok allitjdk eld a szikséges mennyiségii
haszndlati meleg-vizet, mdsrészt a kazanhelyiségbe elhelyezendd
meglévo kazan szolgéltatja a kell6 mennyiségli hot.

A igények egyidejlisége miatt betervezésre keriilt egy darab HMV két
hdocserélds  tarold, melynek als6 csOkigydjara csatlakozik a
napkollektoros héldzat, a felsé csokigydra meg a gazkazan. Az épiiletben
yjonnan kialakitdsra keriil egy melegité konyha, melyhez direktbe megy
el a felmelegitett hidegviz, mig a meglévd hédlézatra egy termosztatikus
keverdszelepen keresztiil csatlakozunk.

A bels6 udvar melletti két we-blokk (az akaddlymentes wc atalakitdsdnak
kivételével) most nem érintett.

Az épiilet hoOigényét jelenleg a foldszinten 1év0 kazdnhdzban
elhelyezkeds 2 db TERMOTEKA 60 ES tipust all6 gdzkazdn fedezi. A
hasznédlati melegvizet egy MVT 1000 tipusi blokkégds hasznélati
melegviz termeld biztositja. Az Uj kazdnhdz a padlastéri gépészeti
helyiségben kertil kialakitasra.

A hasznalati melegvizet egy 1000 l-es két csokigyds kozvetett flitéshi
melegviztaroloval biztositjuk. A melegviz tarolé6 masodik csékigydjanak
beépitése lehetdséget nyujt napkollektoros rendszer lizembe helyezéséhez
A flitési rendszer kiils6 hdmérsékletrdl vezérelt.

A meglévd kazanok szerelt alu. kéményei (a ll. szakaszban) bontasra keriilnek
(de csak az utdn, ha a tetétérben megvaldsul az Gj kazdnok beépitése.
Amig ez nem torténik meg, a meglévé kémény — atépitve — tovébbra is
ellatja funkcidgjat).

A tartalékfiitését helyiségenként elektromos, szabdlyozhaté fiito-
késziilékekkel lehet biztositani (nem valtoz6é megoldas).

Megtijulé energia alkalmazdsahoz a napkollektorok a bels6-udvar déli
tetofeliiletén keriilnek elhelyezésre.

Az épiilet futési hosziikségletének fedezésére és a haszndlati melegviz
eldéllitasara a meglévd kazdnhdzban 1évo berendezést helyezziik fel az 1j
kazanhazba.

A késziilékek égéstermék elvezetése és levegd ellatdsa a késziilék
tartozékaként széllitott zart égéstermék elvezetd — égéslevegd bevezetd
rendszerrel torténik, teton kiviili kicsatlakozassal.

Az ingatlan (és az épiilet) meglévo bekotovezetéke valtozatlan formédban
megmarad. Ugyancsak megmarad a gdzfogad6- és mérd helyiség is.
Gazszerelésre csak az épiileten beliil keriil sor.

A meglévd fohelyiségek természetes szellézése és megvilagitisa a
tervezett nyildszarokkal biztositott lesz.

Az 4j belso helyiségek szell6zését az épiiletgépész kiviteli terv szerint kell
kialakitani.

A meglévd, nem valtozo belsd helyiségek szell6zését a meglévo szell6zok
biztositjak.



d./ Villanyszerelés (erds- és gyengearam) leirasa:

villanyszerelés

Részletesebben az Epiiletvillamossagi- és syengearamos kiviteli
tervdokumentacio szerint!

A 1étesitmény kozcéld hdlézatot kap, (iizemi fesziiltség: 3x400/230 V a0 Hz)
az elektromos energiaelldtast foldkabeles csatlakozéassal oldottdk meg.
A jelenlegi teljesitmény elég lesz az atalakitott épiilethez is.

A fOeloszt6 a jelenlegi helyén marad (porta) a jelenlegi mérési
rendszerrel.

A tlzvédelmi fOkapcsolot a meglévd féelosztobdl (és a konyhai
elosztébdl is) ki kell helyezni az épiilet bejarati ajtaja mellé. Ugyancsak
a fObejdrati ajté mellé kell elhelyezni a napelemes rendszer levalasztd
kapcsologjat is!

A belsd atalakitdssal érintett épiiletrész, teljes villamos hédlézata (erds
aram) bontésra, atépitésre keriil.

Az atalakitott épiiletrészben djonnan lesz kiépitve a teljes gyengedramui
villamos hédlézat, a szdmitogépes- és telefonos haldzat, riaszt6 rendszer.
Az egész épiiletben kiépitésre keriil a tlizjelzd rendszer, ak.mentes
munkarészben meghatarozott helyeken és darabszamban indukcids
hurokrendszer, irdnyfény lampa rendszer, az akaddly mentesitett wc-
kbe pedig vészjelzd csengdnyomo, mely a portdn és a wc kiilsd falan, a
folyosén ad fényt és hangjelzést.

A tlizjelzd, riaszté hdlézatot is a szabvany eldirdsainak figyelembe
vételével kell telepiteni, kiilon engedélyezett tervek alapjan.

A létesitményen jelenleg van villamvédelem, villamharito, ez tehat
meglevd megmarad6 rendszer, de az utélagos hdszigetelés miatt a
levezetoket kis mértékben at kell alakitani (kiviteli terv szerint).

Miutén elkésziilt a létesitmény, &dtadds eldtt el kell végeztetni a
tiizvédelmi szabvanyossigi-, a villimvédelmi- és az érintésvédelmi
vizsgdlatokat, melyekrol jegyzOkonyveket kell késziteni.

Az erésaramu halozat és késziilékek bontdsat csak fesziiltségmentes
allapotban szabad végezni. A kivitelezés sordn be kell tartani a
l1étesitési €s biztonsagi szabvanyokat, szabdlyzatot. A kivitelezést csak
az MSZ. 2364 sz. 1étesitési szabdly szerint lehet végezni. Ugyanigy
betartanddk a balesetvédelmi, biztonsagi és tlizbiztonsagi eldirasok is.



Megujul6 energia: Kilon energetikai palydzat keretében villamos hélézatra kapcsolt

napelemes rendszer telepitésére keril sor az éptlet déli (utcai)
tet6feltletén, az éptlet villamos energiarendszerére csatlakoztatva.

A napelemes rendszer adatai, kialakitdsa az elektromos kiviteli tervben
talalhatoak.

Ugyancsak a kiilon energetikai palyazat keretében kombinalhaté komplett
rendszerek (napkollektorok) telepitésére keril sor, hasznalati melegviz
eléallitasara, intézmények esetében, 8 {6 ellatasa felett.

A napkollektoros rendszer adatai, kialakitasa az épuletgépészeti kiviteli
tervben talalhatoak.

Tiizvédelem

Az épiilet tlizvédelmi feltételei a kiviteli terv részét képezd ,,"Ttizvédelmi munkarész" szerint
biztositottak. A kiviteli terv készitése sordn az épitési engedélyben megfogalmazott
feltételeket, kikotéseket figyelembe vettem. (részletesen a ,,Ttzvédelmi kiviteli miiszaki
leirasban™)

Ho- és fiistelvezetés:
A tervezett épiiletben a kiilon engedéllyel rendelkezd tlizjelzO rendszerrel vezérelt ho-€s fiist
elvezetést kell 1étesiteni. ("Tlzvédelmi munkarész" és ,, Tlizjelzd kiviteli terve szerint!)

Zaj- és rezgésvédelem:

Az épiiletben kornyezetét zavaré zajhatdsok nem keletkeznek, igy jelentéskotelezettség sem
keletkezik. Az épiilet zaj és rezgés elleni védelem szempontjabdl megfelel a vonatkozd
kovetelményeknek!

Akadalymentesités:
Az ,, Akaddlymentesitési kiviteli terv”’ szerint kell megoldani az ép. komplex akadély-
mentesitését.

Régészeti munkalatok:
A teriilet régészeti szempontbdl nem érintett.
Barmilyen lelet estleges eldkeriilése esetén az érintett 6rokségvédelmi hatdsagot értesiteni kell!

Az Epitési napléhoz és mellékleteihez valé hozzajutas:
A kivitelezés elektronikus Enaplé vezetés mellett végezheto.

Kozteriilet hasznalat:
Az épités soran felmeriild kozteriilet-haszndlat tekintetében a H.bosz. Polgarmesteri Hivatal
(Hb. Bocskai tér 1.) Vérosfejlesztési Osztélya illetékes.



VIL/ TERVEZESI ELOIRASOK:

Az épitkezést csak az érvényes jogerds €s végrehajthatd épitési engedélyezési terv és épitési
engedély birtokdban (szdma: HB-05D/00330-12/2016) és kiviteli tervek alapjan szabad
elkezdeni! Az épitkezés megkezdésérdl a tervezot is értesiteni kell!

Az épitési engedélytdl és az ahhoz tartozo épitészeti-miiszaki tervdokumentéciotol csak ujabb
jogerOs és végrehajthatd épitésiigyi hatdsagi hatdrozat (engedély) alapjan szabad eltérni,
kivéve az olyan eltéréseket, amelyek nem mindsiilnek épitési engedélyhez kotott épitésnek.

A kivitelezés sordn az érvényes baleset megeldzési dvorendszabalyok, illetve az MSZ-04-
900-as szabvédnysorozatba tartoz6 munkavédelmi eldirdsok betartdsa kotelezd. Kivitelezési
munkat csak a munkafolyamatra vonatkozé munkavédelmi ismeretekkel rendelkezd személy,
regisztralt kivitelezd végezhet.

Megjegyzés: csak EMI 4ltal bevizsgalt és a funkcidra mindsitett szerkezetek épitheték be. Ez
vonatkozik nem csak a szerkezetekre, hanem a szerkezetek aljzatdul vagy ragaszté anyagaul
szolgalo épitdanyagokra is!

A miuszaki leirds a tervlapokkal, a szakdgi miiszaki leirdsokkal egyiitt kezelendo.

VIIL/ MINOSEGI TERVFEJEZET

Altaldnos megjegyzések

A kivitelezésnél a vonatkozé magyar szabvanyokat €s el6irasokat be kell tartani. Ha nincs
érvényes magyar szabvany, akkor a német DIN szabvany kovetendd.

A kivitelezett épiilet egészében és részleteiben feleljen meg az I. osztdlyd mindségi
kovetelményeknek.

Minden beépitésre keriillo gyartmény illetve szerkezet a Megrendelonek bemutatando.
Beépitésre csak a Megrendel6 jovdhagydsa utan keriilhet sor.

A Megrendel6 igénye szerint a beépitendd egyedi szerkezetekrdl vagy gyartméanyokrol a szal-
lité vagy gyarté mithelyrajzot vagy gyartmanytervet koteles késziteni a kiviteli tervek alapjan.

A csatolt miiszaki dokumenticidban (miiszaki leirdsokban és az ahhoz kapcsol6dé miiszaki
tervlapokon) szereplé anyagok és szerkezetek tipusainak és gyartmanyainak megnevezése az
anyagok és szerkezetek jellegének pontos meghatirozdsa érdekében tortént, valamennyi
épitési termék rendelkezik termékek teljesitmény-nyilatkozattal, mely a teljesitmény-
jellemzdket rogziti. De a meghatdrozott termékek az eredetivel azonos miiszaki tartalmd mads
termékkel helyettesithetdek!

Minden esetben tovédbbi egyenértékii vagy jobb anyag, berendezés megajanlésra és beépitésre
keriilhet.

Az igazolds (egyenértékiis€ég vagy jobb mindségesetén is) az épitést végzd villalkozo
feladata, és az e-épitési naploban dokumentdlni kell a beépitett termékek teljesitmény-
nyilatkozatét, amely a teljesitményjellemzoket rogziti.

(Az Eurdpai Uni6 305/2011-es rendelete, mely az épitési termékekre vonatkozik, eldirja, hogy
a gyartoknak rendelkezniiik kell teljesitmény-nyilatkozattal. A teljesitménynyilatkozat
elkészitésével a gyartd feleldsséget vallal azért, hogy a termék megfelel a nyilatkozatban
rogzitett teljesitménynek. A teljesitménynyilatkozat alapjan a gyartonak termékeire
vonatkozdan CE-jeloléssel kell rendelkeznie ahhoz, hogy termékeit forgalomba hozhassa. Ha
a gyart6 nem allitott ki teljesitménynyilatkozatot, akkor a termék CE jel6lést sem kaphat.)



IX./ MUNKAVEDELMI TERVFEJEZET

A munkateriileten tartézkodni, ott munkat végezni, csak jogosult, a munkara val6 alkalmassag
objektiv és szubjektiv feltételeinek birtokdban levd (balesetvédelmi oktatdsban részesiilt,
alkoholos, vagy gydgyszeres tudati befolydsolast6l mentes), a sziiks€ges munkaruhdzatot és
egyéni védofelszereléseket elOirds szerint viseld személyeknek, hibétlan, a munkafolyamatnak
megfeleldé  szerszamokkal, szakszerlien szabad. @A  munkateriileten eléforduld
veszélyforrasokat a felelds munkavezetonek folyamatosan figyelemmel kell kisérni, azok
megsziintetésérol, vagy elhatarolasar6l haladéktalanul gondoskodnia kell. A jogosulatlanul,
vagy nem munkaképes dallapotban a munkateriileten tartozkodé személyeket onnan
haladéktalanul el kell tavolitani.

A kozlekedési utvonalakat a miiszak egész tartama alatt tisztdn kell tartani, a munkateriiletet
minden munkafdzis végén és a miiszak befejezésekor a szeméttdl és tormeléktdl meg kell
tisztitani. Az épitési anyagokat szakszeriien, rendezetten kell tarolni. Kiilonos gondossaggal
kell eljarni a bontési, az elektromos, a magasban végzett, illetve a forr6, mard, vagy mérgezo
anyagokkal végzett munkdk sordn, illetve maradékaikat, a technoldgiai sziikségesség utan a
munkateriiletr6l haladéktalanul el kell tavolitani és el6irds szerinti tdroldsukrdl, vagy
artalmatlanitasukrdl kell gondoskodni.

A sziikséges gépi berendezéseket munkakezdés elott eldirds szerint ellendrizni kell, hibas
berendezésekkel és szerszdmokkal munkdt végezni tilos. A berendezések véddburkolatu
berendezést iizemeltetni, azzal munkat végezni tilos. A munkahelyen olyan légallapotot és
okoz tulzott igénybevételt és lehetOvé teszi a balesetmentes munkavégzést. A munkahelyen a
sugéarzas, zaj €s rezgésterhelés nem haladhatja meg az eldirdsokban szerepld szinteket.
Amennyiben ez technoldgiailag nem biztosithatd, az eldirt véddeszkozoket kell alkalmazni.
Az energia- és tavkozlo hédlézatokat tigy kell kialakitani, elhelyezni, hogy azok biztonsagosan
tizemeltethetdk, kezelhetok és azonosithatok legyenek. A villamos berendezések, szerel-
vények, vezetékek feleljenek meg a biztonsagi kovetelményeknek (MSZ 172, MSZ 1600).

A dolgozdk 1étszamanak megfeleld, eloirt mennyiségli ivovizet, mentdfelszerelést, elsdsegély-
ovorendszabdlyok be nem tartdsabdl, feleldtlen, szakszeriitlen munkavégzésbdl szarmazd
barmely balesetért, vagy egészségkarosodasért Tervezd semmilyen feleldsséget nem vallal.

A jelen munkavédelmi tervfejezet a 4/2002.(IL.20.) SZCSM-EUM egyiittes rendelet
figyelembe vételével késziilt, mely a targyi épitési munkahelyen és annak épitési
folyamatainak sordn megvalositandé minimalis munkavédelmi kovetelményeket szabdlyozza.
A rendeletben eldirtak betartdsa a munkahelyen koételezo.

Ennek keretében foglalkozik a munkavédelemmel dltaldban, tovdbbd az épitOmesteri és szak-
és szerelGipari munkdk korében jelentkezé munkakkal. Az épiiletgépészeti, villanyszerelési és
ut-kozmiiépitési munkdkra vonatkozé munkavédelmi fejezeteket 14sd a megfeleld szakdgi
dokumentacié muleirasanak részeként (is).

Altaldnos kovetelmények:

A munkavégzés sordn az egyéni védOeszkozok haszndlata kotelezo.

A munkavégzés mellett biztositani kell olyan pihendhelyet, ahol a dolgozok a pihendidét min.
16 C és 18 C homérsékleti térben tudjdk eltolteni. A pihendhely szelldztethetOségét
biztositani kell.



Az épités helyszinén azokndl a munkafdzisokndl, amiknél nyilt ldnggal kell dolgozni, vagy
gyulékony anyagokkal folyik a munkavégzés kézi tiizolté késziiléket kell a 10 m-es korzetben
tartani.

Amennyiben a kiiltéri hdmérséklet a fent idézett rendelet hatarértékeit barmely irdnyban
tallépi, ugy az 6rankénti pihendidét 10 percben kell meghatarozni.

A 24 C feletti munkavégzés esetén a dolgozok szdmdra félords iitemben folyadékvesztést
potl6 alkoholmentes italt kell biztositani.

Figyelembe véve kiilonosen a téli idoszak rossz megvilagitasi koriilményeit a magasépitési
munkahely minden kozlekedési utjat legalabb 20 lux értékii ideiglenes megvilagitdssal kell
ellatni.

A felvonulasi épiiletek iroddiban ennek az értéknek legaldbb 50 luxnak kell lennie.

A jarmuforgalom szdmdra szolgal6 kapuk kozvetlen kozelében megfeleld ajtot kell kialakitani
a gyalog kozlekedok részére, kivéve, ha a jarmiiforgalmat szolgalé kapukon biztonsagos a
gyalogos athaladas.

A kozlekedd utakat egyértelmlien ki kell jelolni, azok 4llagat fenn kell tartani,
karbantartasukrdl folyamatosan gondoskodni kell.

Az épitéshelyszin azon teriileteit, melyek illetéktelen megkozelités esetén veszélyessé
valhatnak, keritéssel kell elhatarolni, ill. az illetéktelen belépésre figyelmeztetd, ill. tiltd
tablakat kell kihelyezni.

A munkaviéllal6 szdmdra a rakoddsndl €s a munkavégzésnél is biztositani kell a szabad
mozgashoz sziikséges teret.

A munkaltatonak az épités helyszinén biztositania kell az elsdsegélynyujtas lehetdségét, és
azt, hogy a munkavdllalok kozott mindig legyen vizsgazott elsdsegély nyujtd. Az elsdsegély
nyujtasara alkalmas helyet fel kell szerelni az elsOsegély nyujtas alapvetd eszkozeivel.

A munkavdllalok részére az épités helyszinén megfeleld méretii 61t6z0, tisztalkodd és
illemhelyet kell kialakitani.

FONTOS!

A mikodd egységben torténd kivitelezést gy kell végezni, hogy a lehetd legkevesebb
fennakaddst okozza a milkddésben. A munkateriiletet, a miikodé egységtdl ideiglenes
segédszerkezetekkel (félidzott porvédo falakkal) kell levalasztani.

A mikodé részben sziikséges ajtd- €s ablakcseréket elore egyeztetett iitemezéssel kell
végezni, egyszerre a lehetd legkevesebb ido- és teriilet igénybevételével.

Az épitési munkahellyel szembeni dltalanos kovetelmények

1. Stabilitas és szilardsag
Az épileteknek a hasznalat jellegének megfeleld szerkezettel €és stabilitdssal kell
rendelkeznitik.

2. Vészkijarati ajtok
A vészkijdrati ajtoknak kifelé kell nyilniuk.

3. Megvilagitas
A munkahelyeknek lehetdleg természetes megvilagitassal kell rendelkezniiik. Amennyiben ez
nem lehetséges, akkor megfeleld fényerejii természetes fényforrasokat kell felszerelni.

4. Padlok, falak, mennyezetek
Ezeknek nem szabad veszélyes kiemelkedéseket, liregeket vagy lejtéseket tartalmazniuk,
szildrdnak és rogzitettnek kell lenniiik.



5. Ajtok, ablakok
A teleiiveg ajtokat megfelelden jelolni kell.

6. Kozlekedési utak
A kozlekedési utakat jol lathatdan jelolni kell.

7. Kémiuves és acs- munkak
7.1 Komiives munkak

Falazdsi munkdkhoz a falazédst végz6 dolgozo részére, a falazandé faltest mentén legaldbb 60
cm szélességben, szabad teriiletet kell biztositani.

A munkahelyek és allvanyok kozotti utakat tdroldsra felhaszndlni még atmenetileg sem
szabad.

A Kkitiizéshez felallitott zsinérallasok kozott kifeszitett huzalokat feltinéen meg kell jelolni. Falazé
anyag, tégla rakodasat tenyérvédovel ellatott kesztyliben kell végezni.

Az éllvanyon torténd anyagelhelyezés esetén a mennyiség tekintetében szigortian be kell
tartani az allvany terhelhetdségére vonatkozé szabalyokat.

Szerkezeti falakat egy emeletnél nagyobb magassigban csak a kész fodémrdl, a
fodémgerenddkon palléteritéssel kialakitott biztonsdgos munkaszintrdl, illetve az azon &ll6
vagy az épiileten kiviil felallitott falaz6 &llasrél (megfeleld allvanyrdl) szabad falazni. A
padozat szintjét legalabb két téglasorral a mar meg 1évo fal felsd szintje ald kell helyezni.

A falon éllva falazni tilos!

Meglévo falak kivaltdsa esetén a kivaltd szerkezet elkésziiltéig a kivaltott falrész feletti
szerkezetbdl dtadodé terheket ideiglenes szerkezetekkel (pl. dicolds) kell teherbird részre,
talajra dtadni. A kivalto szerkezet az épitmény egyéb szerkezeteinek dllékonysagat karosan ne
befolydsolhassa.

Szabadon 4ll6 faltestek dllékonysagat épités kdzben biztositani kell.

7.2 Acsmunkék, allvanyozas:

Az dllvanyok épitéséhez felhaszndlt anyagokat beépités elott meg kell vizsgalni,
szemrevételezéssel, befuradssal, véglevagassal.

Ha a faanyagban a rostok irdnyaval parhuzamos repedés van, beépiteni tilos!

Haszndlt faanyagot csak csokkentett szilardsagi értékkel szabad felhasznalni.

atvizsgalni.

Az allvanyfat befesteni, hibait mas eljarassal eltakarni tilos!

Allvanyszerkezetek feldllitasakor és bontdsakor az dllvanyépités kirzetében az 4llvanyozékon
kiviil idegen nem tart6zkodhat.

A munkahelyet el kell keriteni, vagy mds moddon (pl. védotetdvel) kell biztonsdgos
munkavégzésrdl gondoskodni.

A munkavégzéshez véddsisakot, sziikség esetén biztonsigi ovet, ill. hevedereket kell
hasznalni.

Allvanyokat dgy kell megépiteni, hogy a talajté]l mért 2 m-nél magasabb munkaszintet a
nyilas felé esd részen kétsoros korléttal és 1dbdeszkaval kell ellatni.

Az épités kozben is gondoskodni kell a biztonsdgos merevitésrol.

Meglévd épitményhez csak akkor szabad rogziteni, ha az alkalmas a varhat6 igénybevétel
felvételére.

Az allvdnyok bontasat az épités forditott sorrendjében kell végezni. A kibontott elemeket,
anyagokat kézben vagy csigéan kell leengedni. Az dllvanyelemeket ledobdlni tilos!



Korldtok, ldbdeszkdk:

A 2 m-nél magasabb munkaszinteket, hidszertien kiképzett atjardkat, feljarokat, 1épcsoket
védokorldttal és labdeszkdval kell elldtni. A védokorlat magassdga a munkaszinttdl mérve
legalabb 1,00 m magas legyen.

A korldt és labdeszka anyaga 24 mm vastag és 15 cm széles, megfelelé szilardsagu
fenyO0deszkabdl vagy ezzel egyenértékii, egyéb anyagbdl késziilhet, ha a felerdsitésre szolgédld
tdmaszoszlopok egymasto li tdvolsdga 2,5 m-nél nem nagyobb. Ettdl eltérd esetben a korlat
anyagat és méretét statikai szamitassal kell megéllapitani.

A feljardk korlatjait 1,00 m magassagtol, a 1épcsOkre pedig az indulé foktéi kezdve kell a
korlatot felszerelni.

A korlét egyes vizszintes elemei kozott legfeljebb 50 cm tavolsag lehet.

A 1étrak haszndlatat alapvetéen keriilni kell. Ha mégis sziikséges a 1étrat ugy kell haszndlni,
hogy azon a munkavéllal6 biztonsdgosan tudjon allni.

8. Szak- és szerelOipari munkak

8.1 Vizszigeteld munka

A forré ragasztéanyagok széllitdsat csak arra rendszeresitett edényzetben szabad végezni.
A szdllitas csak az egyéni véddeszkozok €s zart ruha hasznélata mellett végezhetd. Az edényt
legfeljebb 34 részig szabad megtolteni.

8.2 Fest6- mdzolé munkdk

Kétagu 1étran egyidejlileg csak egy személy tartdzkodhat.

A 1étrat legfeljebb 10 kg sulyd anyaggal szabad terhelni.

Ha a kétagu 1étra (pl. 1épcsOn) nem rogzithetd egyértelmiien, alkalmazdsa tilos, és a munkat
allvanyzatrol kell elvégezni.

A csiszold munkdk sordn megfeleld szelloztetésrol kell gondoskodni, amennyiben ennek
ellenére a szennyezddés meghaladja az eldirt hatarértéket, igy a dolgozot egyéni 1€gzésvédo
eszkozzel kell ellatni.

Epitési munkahelyek épiileten kiviil:

1. Stabilitas és szilardsag

A magasban kialakitott munkahelyeknek stabilnak kell lenniiikk annak figyelembevételével,
hogy azon mennyien dolgoznak, mennyi teher keriil rd és milyen eloszldsban, a tovabbi kiilsé
hatdsok szerint.

Ezeknek a munkahelyeknek a megfeleldségét idoszakosan és valtoztataskor ellendrizni kell.

2. Energiaeloszt6 szerelvények
Lasd a villanyszerelési miiszaki leirds munkavédelmi fejezete szerint.

3. Légkori befolyasok
A munkavéllalékat a 1égkori befolydsokkal szemben védeni kell, ha azok mértéke
egészségiiket veszélyezteti.

4. Leeso targyak
A munkavallal6kat és a munkavégzés hataskorében tartézkodokat a leesd targyakkal szemben
védeni kell. Ahol sziikséges, ott fedett 4tjardkat kell ideiglenesen kialakitani.



5. Magasbdl leesés

A munkavdllalok lezuhandsa és a felhaszndlt anyagok leesése ellen elsddlegesen biztonsagot
nyujté szerkezetekkel (pl. allvdnyokkal) kell a védelmet kialakitani. Amikor erre nincs
lehetdség, egyéni véddeszkozoket kell alkalmazni. Mindezt 2 m magassagban végzett munka
esetén mar alkalmazni kell.

6. EmelOberendezések
Emeldberendezések alkalmazdsdra az épitkezésen nem keriil sor.

7. Anyagkitermeld és anyagmozgat6 jarmiivek

Valamennyi anyagkitermeld és anyagmozgatd jarmiivet, amelyet a targyi épitési munka sordn
felhaszndlnak, csak arra jogositvdannyal ellatott személy kezelhet. Az anyagkitermeld és
anyagmozgato jarmiivon a teherbirast j6l lathatéan fel kell tiintetni.

Anyagkitermeld és anyagmozgat6 jarmiivet a rendeltetésétol eltérd célra haszndlni tilos!

A munkagépek hatosugardban személyek nem tartézkodhatnak.

8. Létesitmények, gépek, berendezések
Hasznélatukat csak arra képzettek végezhetik. Jokarbantartasukrél gondoskodni kell.

9. Foldmunkak

A rendeletben el6irt mélységen tul foldmunkét csak ddcoldssal szabad végezni. A szakadd-
lapon beliil anyagot tarolni csak akkor szabad, ha annak silya megfeleld dicolasal felvehetd.
Ha az épitési teriileten nem azonosithaté anyagot tdrnak fel, akkor a munka csak akkor
folytathatd, ha annak artalmatlanitdsa megtortént.

10. Bontasi munka

A jelen épitkezés sordn tobbféle bontdsi munkédra keriill sor. A fofalakban kialakitandé
ajtonyildsokon, illetve a padldstéri 1épcsd miatti fodém bontdsén til csak tartdszerkezetet nem
érintd szakipari bontdsokra keriil sor. A tartészerkezetekben torténd bontdsokat csak dicolés
védelmében, a megfeleld technoldgiai sorrend betartdsdval szabad végezni.

Amennyiben barmi okbdl az elkészitett szerkezet visszabontdsara keriil sor, azt csak az épités-
sel ellentétes sorrendben, és az épitésre jogosult személy feliigyelete mellett lehet végezni.

11. Beton, vasbeton munkak

A betonozds megkezdése eldtt a vasszerelést, az dllvanyzatot €s a zsaluzatot a munka irdnyito-
jénak (és a miszaki ellendrnek) meg kell vizsgdlnia és csak ennek megtorténte utdn adhat6
engedély a betonozds megkezdésére. A betonszivattyds jarmivet munka kozben ki kell
tdmasztani.

Megjegyzés )
A kivitelezés soran be kell tartani az Epitéipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
rendelkezd 32/1994. (X110) IKM rendelet és az azt modosito 48/1333. (VIII4.) GM. rendelet el6irasait.
Szintén be kell tartani tovabba ,,A munkavallalok munkahelyeken térténé védSeszkoz
hasznalatinak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeirdl” sz6olé 65/1999.
(XI1.22.) Eii. M. rendelet el6irasait, valamint ,,A munkavédelemrsl” sz6l6 modositott 1933, XCIIL.
Iv. ,,Az egészséget nem veszélyeztets munkavégzés és munkakorilmények altalanos egész-

ségligyi kévetelményeirdl” sz6l6, modositott 20/1336.(VIIL28.) NM. rendelet elbirasait. [T \ %

Hajdiiboszérmény, 2017. szeptember hé tervez6: TOTHTERV EPITESZIRODA Kft.
T6th Sandor magasép. mérnik, terveze szakmérnik
E-09-0183  H.biszirmény, Hadhazi u.37.sz.



HELYISEG-KIMUTATAS

A Hajdaboszormény, I1. Rakoczi F. u. 42. szam alatti meglévé épiilet

, Szocialis Szolgaltatasi Kozpont
Atalakitasa, komplex akadalymentesitése, funkciovaltassal torténd bovitése és
energetikai korszertisitése

kiviteli tervdokumentaciojahoz

Csalad- és Gyermekjoléti Szolgalat, (+ hazi segitségnyujtas, étkeztetés, jelzorendszeres hazi
segitségnyijtas, szenvedélybetegek kozosségi elldtdsa, Tanyagondnoki Szolgélat)

Informacids iroda 16,89 m2
Ugyfélvard 61,63 m2
Csaladgondozé szoba 16,50 m2
Csaladgondozé szoba 12,77 m2
Csaladgondozé szoba 13,27 m2
Interju szoba 16,5 m2
Szenvedélybetegségek Iroda 17,56 m2
Szocialis étkeztetés 17,16 m2
Egységvezetdi Iroda + hazi segits. 34,19 m2

Osszesen 206,47 m2

Csalad- és Gyermekjoléti Kozpont,

Adminisztracids iroda 16,20 m2
Intézmény-vezetdi iroda 16,80 m2
Csaladgondozé szoba 16,26 m2
Csaladgondozé szoba 17,70 m2
Adminisztracids iroda 16,20 m2
Csaladgondozé szoba 16,47 m2
Targyal6 37,17 m2
Interju szoba 19,14 m2
tanacsaddi szoba 19,14 m2
Kapcsolattartasi tigyeleti szoba 19,14 m2

osszesen 194,22 m2

Ertelmi Fogvyatékosok Napkozi Otthona (ENO)

K6zbsségi helyiség (étkezd) 49,05 m2
Foglalkoztato 25,94 m2
Foglalkoztato 25,94 m2
Pihené szoba 17,69 m2
El6tér 4,45 m2
Zuhanyz6-mosdo (ffi) 3,85 m2
Wc 1,54 m2
Zuhanyz6-mosdo (néi) 3,85 m2
Wc 1,54 m2
atjaré 7,92 m2
moso-vasald-szaritd 7,60 m2

osszesen 149,37 m2



Pszichiatriai betegek nappali ellatasa:

Pszichiatria nappali ellatas 33,47 m2
Foglakoztaté 22,97 m2
Pihend szoba 8,11 m2
Akadalymentes wc 2. 6,89 m2
kdzlekedd 3,58 m2
mosdo (ffi) 1,08 m2
wc (ffi) 1,08 m2
mosdé (n6i) 1,24 m2
wc (ndi) 1,08 m2
tak.szer tarold 3,40 m2
Pszichiatria nappali ellatas iroda 16,85 m2

6sszesen 99,75 m2

Talalokonvyha és étkezo

Atvevé, takszer tarold 10,74 m2
mosdo 1,67 m2
wceC 1,08 m2
talalé (fekete mosogatoval) 15,17 m2
fehér mosogato 9,37 m2
hulladék tarolo 2,06 m2
Etkez6 (konferencia terem) 76,56  m2

Osszesen 116,65 m2

Egvéb kozos helységek

Informacié-porta 8,71 m2
El6tér 3,13 m2
wceC 1,42 m2
Olt6z6 319 m2
zuhanyz6 1,43 m2
Dolgozoi étkezd 18,92 m2
Irattar 7,08 m2
Mosdé 1,25 m2
wceC 1,21 m2
Folyos6 1. (+takszer.tarol6 szekr..) 59,70 m2
ugyfél-wc néi mosdo 2,40 m2
elétér+3 néi we 7,29 m2
akadalymentes wc 1. 4,96 m2
ugyfél-we férfi mosdd 2,88 m2
Pissoar 4,86 m2
3 db ffi we 4,94 m2
Folyoso6 2. 44,88 m2
szem.mosdo 3,05 m2
szem. wc 1,26 m2
Folyos6 3. 41,03 m2
Gazfogadd 1,95 m2

osszesen 225,54 m2

Az atalakitott épiilet hasznos alapteriilete 6sszesen: 992,00 m? .




Az épiilethez tartozo gépészeti- és Kiilso terek:

Gépészeti tér (elOtér, padlastér) 36,17 m2
Gépészeti tér (kazan, padlastér) 17,83 m2

fedett, nyitott el6tér (vészkijarat) 9,78 m2
Fedett, nyitott terasz 22,60 m2

Hajdiboszormény, 2017. szeptember h6

T—di\ HD

tervezé: TOTHTERV EPITESZIRODA Kft.
T6th Sandor magasép. mérnik, terveze szakmérnik
E-09-0183  H.biszirmeny, Hadhazi u.37.sz.



