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2. oldal 

 
TERVEZŐI NYILATKOZAT 

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján Losonczi Péter  tervező a 

 
Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 42.   HRSZ:  6157.  

Szoc. Szolg. Központ átalakítása 

kiviteli tervdokumentációjának részét képző 

STATIKAI TERVFEJEZETÉHEZ 
az alábbi nyilatkozatot teszem: 

(1) 
a) felelős tervező: Losonczi Péter, Tiszavasvári, Aradi V. u. 40/b. , jog. szám: T-k-09-0805   

szakági tervezők neve, címe, jog. száma: építész tervezői nyilatkozatban 
b) dokumentáció megnevezése:  kiviteli tervdokumentáció 
ca) ingatlan adatai:  Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 42.   Hrsz.: 6157. 
cb) tervezett építési tevékenység: Szoc. Szolg. Központ átalakítása 
cc) környezet jellemzői: építész tervezői nyilatkozatban 
d) társtervezők aláírásai: építész tervezői nyilatkozatban 

 
(2) 

a) a tervezett műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, az általános 
érvényű előírásoknak 

b) a jogszabályokban meghatározottaktól való eltérés nem vált szükségessé 
c) az új épületrészek tervezésekor az EUROCODE szabványait, míg a meglévő szerkezetek 

ellenőrzésekor az MSZ előírásait vettem figyelembe 
d) a tervezés folyamán mind a terhek, mind a teherbírás meghatározásához az 

EUROCODE előírásait alkalmaztam 
e) az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31.§ (2) bekezdés c)-h) 

pontjában meghatározott követelményeknek megfelel 
f) szakhatóságokkal és közműszolgáltatókkal a tervezés során nem vált szükségessé 

egyeztetni 
g) a betervezett építési termékek szabványosak, megfelelőségüket kivitelező biztosítja 
h) a tervezett tartószerkezetek nem tartalmaznak azbesztet 
i) energetikai követelmények igazolása: nem a tartószerkezeti tervfejezet része 

 
 
Tiszavasvári, 2017. november 

 

 
…………………………. 

Losonczi Péter 
statikus tervező 

Tiszavasvári, Aradi V. u. 40/b 
Tk-09-0805 
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Á L T A L Á N O S  I S M E R T E T É S :  
 
A tervezett épület tartószerkezeti műszaki leírása az engedélyezési építész tervek alapján készült, annak 
figyelembevételével és kiegészítésével.  
Az átalakítás során új lépcső, födémlemez és falazatok kerülnek beépítésre, valamint utólagos nyílások 
kerülnek kialakításra. 

A L A P O Z Á S  
 
Az épülethez külön talajmechanikai szakvélemény nem készült, így az alapozási paraméterek meghatá-
rozásához a terület ismerete szolgált.  
 
A teherhordó talaj feltételezett talajfizikai paraméterei a tervezett alapozási síkon:  
 
Az alapozási síkon a teherbíró altalajok határfeszültségi alapértéke: σa ≈ 200 kN/m2  

 
Javasolt alapozási sík: A.s. = -1,05 mRel, a meglévő épület alapozá-

si síkjával azonos síkon, de min. 10 cm-
re a teherhordó talajban!  

 
A tervezett új falazatok alapozása 50 cm széles csömöszölt beton sávalap felső harmadában koszorúvasa-
lással ellátva.  
Az épületbe érkező, illetve onnan kivezetett közművezetékek részére faláttörések készülnek. 
Eltérő alapozási síkok esetén az alapok lépcsőzése szükséges. A lépcsőzés a vízszintessel max. 300 -os 
szöget zárhat be. 
A földkiemelési munkák után (betonozás előtt) a műszaki ellenőrt értesíteni kell, hogy meghatározhassa a 
szükséges módosításokat, az alapozási sík illetve síkok tényleges helyét. 
A monolit vasbeton alapok betonozása előtt ellenőrizni kell az elkészített zsaluzatok alaprajzi és magas-
sági méreteit. 
Az épület szigetelése az építész tervek  figyelembe vételével kell legyenek kialakítva. 
A felszíni vizeket a munkagödörtől távol kell tartani! 
A földmunkák során a csapadék és felszíni vizek elvezetését gondosan kell kialakítani. 

A szigetelések szükségességére és a szigetelés kialakításának módjára az építész tervek a mérvadóak! 

F E L M E N Ő  S Z E R K E Z E T  
 
Teherbírás: 
 
A szerkezetet önsúlyára, a szabvány szerinti meteorológiai (hó- és szél-) terhekre és 2,00 kN/m2 hasznos 
teherre méreteztem. 
 
Statikai rendszer: 
 
A tervezett új monolit vasbeton lépcső szerkezeti vastagsága 14 cm, mely a meglévő teherhordó falazatra 
terhel. 
Az új lépcső melletti monolit vasbeton lemez vastagsága 18 cm. 
Az új vasbeton szerkezetek a meglévő teherhordó szerkezetekre támaszkodnak. 
A meglévő koszorúkat ki kell vésni, de a betonacélokat elvágni TILOS! 
A teljes betonmennyiséget lehetőleg egy munkaütemben kell bedolgozni. 
Egyéb kivitelezési megoldásokban az alkalmazási és tervezési útmutató a mérvadó! 
A vasbeton szerkezetek anyagminősége: C25/30-XC1-16/F2 
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A meglévő épület homlokzati teherhordó falaiban utólagosan kialakított nyíláskiváltás válik szükségessé, 
így a kiváltókat a teherhordó falakba vésett fészekbe kell ültetni. 
Az áthidalások kiékeléseit és befalazásait megfelelő szilárdságú téglával kell végezni. A falazat minősége I. 
oszt. tömör tégla falazat kell hogy legyen, teli fúgás felfalazással, kötésben falazva, I. oszt. minőségben 
(MSz 15023). A tégla átlagosan RT = 10 N/mm2 (T100) nyómószilárdságú legyen az MSz 551/2 szerint. A 
falazó cementhabarcs átlagosan RH = 3 N/mm2 (Hf 30) nyómószilárdsággal szükséges, az MSz 16000/2 
szerint. Az előzőekben részletezett követelmények a falazat és a kiváltó közötti ráfalazásokra és kiékelé-
sekre egyaránt vonatkoznak. 
 
A kiváltásoknál több darab, a terhelés függvényében méretezett I acélszelvényt, vagy POROTHERM áthi-
dalót kell alkalmazni. POROTHERM áthidaló esetén az áthidaló felett méretezett magasságú „nyomott 
öv”, tömörtégla kifalazás szükséges! A bontásoknál vigyázni kell, hogy kellő szélességű és ép falszaka-
szok, falvégek maradjanak. Az új nyílás építését az áthidalás elkészítésével kell kezdeni. Az acélgerendá-
kat két ütemben, a fal két oldaláról kell beépíteni.  
Az acélgerendák alsó síkja a földszinti padlóvonaltól max. 2,50m magasságban lehetnek! 
A falfészek vésése előtt meg kell győződni a födém felfekvéséről, hogy a teherátadás bontási munkák alatt 
is kellő biztonsággal biztosított legyen. Szükség esetén a födémet a falazattal párhuzamosan, a falhoz mi-
nél közelebb alá kell támasztani.  
Az acéltartót a falba vésett fészekbe kell ültetni úgy, hogy a falsíkú beton-rabic takarása 3-4 cm legyen.  
Az acél gerenda elhelyezése, betonozott falegyenre történjen, akár acéllemezes kapcsolattal, akár a felfek-
vések portlandcement habarcsba történő ágyazásával. A felfekvések befalazása és gondos kiékelése után 
ugyancsak gondos kiékeléssel biztosítani kell a fal süllyedésmentes felfekvését a gerendára. A kiékelést 
kellő szilárdságú, faragott tömör téglával, vagy acéllemezekkel kell kialakítani az azonnali teherátadás 
érdekében. 
Ezek után a falazat másik oldalán az előző munkamenetet megismételjük. 
A továbbiakban az acélgerendákat M12-es távtartó csöves csavarokkal kb. 60-80 cm-ként össze kell kötni, 
közeiket téglával ki kell tölteni és rabichálóval körül kell venni az igényelt formai kialakítás szerint. 
Gondatlan kiékelés, vagy a dúcolat korai elbontása minden új kiváltásnál a fal ülepedését és repedések 
megjelenését idézheti elő! 
A nyílástörésre csak akkor kerülhet sor, ha a kiváltás már elkészült és az teherhordásra alkalmas, minden 
részében megszilárdult állapotban van! 
A sérült, illetve minimálisan maradó falvégeket a tervezett vasbeton szerkezettel kell lezárni, illetve meg-
erősítni. 
 
A meglévő épület függőleges és vízszintes teherhordó szerkezetei az átalakítás és felújítás során jelen-
tős többletterhelést nem kapnak, ezért jelen állapotukban megfelelnek a teherhordási követelmények-
nek! 
 
 
Az épületben monolit és előregyártott vasbeton áthidalókat kell alkalmazni, a homlokzaton hőszigetelés-
sel együtt beépítve. POROTHERM „A” típusú előregyártott áthidalók alkalmazása esetén az áthidalás 
nyomott övét az előírásoknak megfelelően méretezett és kialakított formában kisméretű téglából, vagy 
betonból kell készíteni! 
Az épületszerkezetek hőszigetelő elemeit a rendszer alkalmazási útmutatója alapján, a rendszerhez tarto-
zó rögzítő elemekkel kell a zsaluhoz, illetve a vasbeton szerkezetekhez rögzíteni!  
A szigetelések kialakítására az építész tervek a mérvadóak! 
 
 
 
Alkalmazott anyagminőségek:  
 

beton:   C16/20-X0v(H)-32/F2 (alap) 
vasbeton: C25/30-XC1-16/F2 (monolit vb. lemez) 
betonacél:  B500A 
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Általános megjegyzések 
 
Betonozás előtt a zsaluzatot meg kell vizsgálni, hogy az kellően teherbíró és alkalmas arra, hogy az építési 
terheket alakváltozás nélkül viselje. A betont vibrátorral kell bedolgozni, majd gondos utókezeléssel kell 
ellátni. 
A vasbeton koszorúkat, illetve a monolit vasbeton gerendákat lehetőség szerint egy ütemben, munkahé-
zag nélkül kell betonozni!  
A monolit vasbeton gerendákat csak egy ütemben szabad betonozni ! 
A betont 45°-os ferde felülettel kell megszakítani. A betonozás folytatása előtt a betonból  ≈10 cm-es réteget vissza 
kell bontani, a csatlakozó felületet fel kell durvítani és vízzel jól át kell nedvesíteni. 

 
Tartószerkezeteket (födémeket, falazatokat) áttörni, vagy megvésni csak a statikai terveken szereplő 
helyeken, vagy az épület szerkezetek alkalmazási útmutatói, illetve a terveken és a műleírásban leír-
tak szerint szabad !  
A falazatokat 3 cm-nél mélyebb vízszintes horonnyal gyengíteni, valamint a megvésni szigorúan tilos! 
 
Az épület építése és rendeltetésszerű használata közben az épületre és annak szerkezeti elemeire és anya-
gaira vonatkozó alkalmazási engedélyben /bizonyítványban/ előírt feltételeket maradéktalanul teljesíteni 
kell. 

A  S Z Á M Í T Á S  S O R Á N  A L K A L M A Z O T T  S Z A B V Á N Y O K :  
 
MSZ EN 1990 EUROCODE0 A TARTÓSZERKEZETEK TERVEZÉSÉNEK ALAPJAI 
 
MSZ EN 1991 EUROCODE1 A TARTÓSZERKEZETEKET ÉRŐ HATÁSOK 
 
MSZ EN 1992 EUROCODE2 BETONSZERKEZETEK TERVEZÉSE 
 
MSZ EN 1995 EUROCODE5 FASZERKEZETEK TERVEZÉSE 
 
MSZ EN 1996 EUROCODE6 FALAZOTT SZERKEZETEK TERVEZÉSE 
 
MSZ EN 1997 EUROCODE7 GEOTECHNIKAI TERVEZÉS 
 
MSZ EN 1998 EUROCODE8 TARTÓSZERKEZETEK TERVEZÉSE FÖLDRENGÉSRE 

 
A kivitelezési munkákat csak jogerős építési engedély és teljes körű kiviteli tervdokumentáció birtokában szabad 
megkezdeni, és a munkálatokat a kiviteli tervekben szereplő előírások maradéktalan betartásával kell vé-
gezni. 
 
 

Tiszavasvári, 2017. november 

 
 

                                                      
Losonczi Péter 

tartószerkezet tervező 
Tiszavasvári, Aradi V. u. 40/b 

Tk-09-0805 


