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ÉPÍTTETŐ : 

 

FELÚJ. HELYE : 

H.böszörmény Város Önkormányzata         H.bösz., Bocskai tér 1.       

 

Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 42.                           hrsz: 6157  



TARTALOM- ÉS TERVJEGYZÉK 
A 

Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 42. szám alatti  
 
 

Meglévő épület  

Szociális Szolgáltatási Központ 
Átalakítása, komplex akadálymentesítése,  

funkcióváltással történő bővítése és energetikai korszerűsítése 
 
 

építész kiviteli tervdokumentációjához 

Építészeti-műszaki tervdokumentáció: 
 

I./ Szöveges részek: 
 

        1. - Építési engedély határozat............................................................... 1 pld 
  2. - Építész műszaki leírás.........................................................……. 1 pld   
         benne: 

- Külzetlap ............................................................................... 1 pld 
   - Tartalomjegyzék.................................................................... 1 pld 
   - Tervezői nyilatkozat............................................................... 1 pld 
    - Műszaki leírás.............................................................……. 1 pld   
  3. - Tűzvédelmi műszaki leírás.................................................……. 1 pld 
  4. – Árazatlan költségvetési kiírás ..................................................……. 1 pld 

 

II./ Tervmellékletek: 
 

Építész tervek: 
 

E0 Helyszínrajz     M = 1 :   500 
F 1 Felmérési alaprajz    M = 1 :   100 
F2 Metszet (meglévő állapot)   M = 1 :   100  
F3 Homlokzatok (meglévő állapot)  M = 1 :   100 
F4 Homlokzatok (meglévő állapot)  M = 1 :   100 

 

E1 Tervezett alaprajz (fsz.)   M = 1 :   50 
E2 Tervezett alaprajz (padlástér)  M = 1 :   50 
E3 Metszetek     M = 1 :   50  
E4 Homlokzatok    M = 1 :   50 
E5 Homlokzatok    M = 1 :   50 
E6-8 Részletrajzok    M = 1 :   10 
KA Asztalos konszignáció   M = 1 :   50 
KL Lakatos konszignáció   M = 1 :   50 

 

Külön tervdokumentációk: 
- Tartószerkezeti kiviteli tervdokumentáció 
- Épületgépészeti kiviteli tervdokumentáció  
- Épületvillamossági kiviteli tervdokumentáció 
- Gyengeáram kiviteli tervdokumentáció 
- Akadálymentesítési munkarész, 
- Közlekedési tervdokumentáció 



TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

(építész kiviteli tervhez) 
 

 

Építész tervező:       TÓTHTERV Építésziroda Kft.  
  Hajdúböszörmény, Hadházi u.37. 

(Tóth Sándor  magasép. mérnök, tervező szakmérnök) 
  E-09-0183 
  Tervezési munka:  

Építész kiviteli tervdokumentáció készítése 
  

A tervezési munka megnevezése:    MEGLÉVŐ ÉPÜLET  
Átalakítása, funkcióváltással történő bővítése, 
energetikai korszerűsítése, komplex akadálymentesítése 
kivitelezéséhez szükséges építész kiviteli terv 

 
Építtető:      Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 
     4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.sz. 

                     
Az ép.helye:    Szociális Szolgáltatási Központ 

4220 Hajdúböszörmény,  
II. Rákóczi F. u. 42.  
hrsz: 6157 
 

Környezet meghatározó jellemzői, védettségi minősítése:  

Hajdúböszörmény kisvárosias lakózónái közé 
ékelődő településközponti vegyes zónába sorolt az 
érintett ingatlan, mely a város védett övezetén 
(nagykörúton) belül található, helyi település-
szerkezeti védelemmel terhelten. 
A tervezett kivitelezési munka nem érinti sem a 
településszerkezetet, sem régészeti feltárásra kijelölt 
területet. 

 
Alulírott tervező az alábbi nyilatkozatot teszem: 
        

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanon 
található „Szociális Szolgáltató Központ átalakítása, funkcióváltással történő bővítése, 
energetikai korszerűsítése, komplex akadálymentesítése” pályázat keretében történő 
kiviteli munkákhoz szükséges építész kiviteli tervdokumentációhoz az alábbi tervezői 
nyilatkozatot teszem: 

 

Az általam készített kivitelezési dokumentáció megfelel az Étv. 31. § (2) 
bekezdésében meghatározottaknak, mert abban érvényre jutnak az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben 
meghatározott alapvető követelmények;  

valamint, hogy az építménybe betervezett építési termékek megfelelnek az Étv. 
41. § előírásainak.  



 
   A jogszabályokban meghatározottaktól, illetve a vonatkozó nemzeti 
szabványtól eltérésre nem került sor. Jogszabályi védettsége nincs. 
 
 Az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztam a hatások (terhek) 
és az ellenállások (teherbírás) megállapítására, azt a tervezés során teljes körűen 
alkalmaztam. 
 

A tervdokumentáció megfelel az érintett közművek (víz, villany, gáz) és 
szakhatóságok (NépEü, Katasztrófavédelem, Útügy) követelményeinek is.  

 
A kiviteli terv készítése során az építési engedélytől nem tértem el, az 

engedélyezési dokumentációban, valamint a jogerős építési engedélyben foglaltakat 
betartottam.  

 
A tervdokumentáció eleget tesz az „Építőipari kivitelezési tevékenységről” 

szóló módosított 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak. 
 
 A tervezéshez szükséges tervezői jogosultsággal rendelkezem. 
 

A dokumentációhoz a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi 
koordinátor közreműködése nem szükséges. A betervezett építési termékek 
megfelelőség igazolással rendelkeznek. 

 
  
   
 
Hajdúböszörmény, 2017. szeptember hó 
 
   
 
 
 

 

 

Építész tervező :  
TÓTHTERV Építésziroda Kft.  

  Tóth Sándor 
(magasép. mérnök, tervező szakmérnök) 

        E-09-0183 
        Hajdúböszörmény, Hadházi u. 37. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

a Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 
Szociális Szolgáltatási Központ  

átalakításának, funkcióváltással történő bővítésének, komplex akadálymentesítésének, 
illetve energetikai korszerűsítésének 

kiviteli tervdokumentációjához 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Építtető  Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 
   Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. 
 
Ép.helye  Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 42. szám  

hrsz: 6157  
 
I./ ELŐZMÉNYEK, TERVEZÉSI PROGRAM: 

 
A tervezéssel érintett ingatlan övezeti besorolása: Vt 70 0050(B) településközponti vegyes 
zóna, egyéb építészeti karakterrel.   
 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a településen (az érintett ingatlanon) a szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások feladatainak ellátására Szociális Szolgáltatási 
Központot működtet. A központ jelenlegi szolgáltatatásai (Család- és gyermekjóléti Központ, 
házi segítségnyújtás, étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szenvedély-betegek 
közösségi ellátása, Család- és gyermekjóléti Szolgálat, Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 
(ÉNO), Tanyagondnoki Szolgálat). 
 

A meglévő épületben jelenleg egy főzőkonyha is található melynek funkcióját megváltoztatva 
és átalakítva pszichiátriai betegek nappali ellátását kívánja megoldani. (Így a Szolgáltatási 
Központ szolgáltatásait funkcióváltással bővítik.) 
 

Az épületben gazdaságtalan, korszerűtlen épületgépészeti, fűtési és világítási rendszerek 
találhatóak, illetve az épülethatároló szerkezeteinek hőszigetelése sem hatékony, ezért azok 
utólagos hőszigetelése is szükséges.  
A tervezési program szerint elkészült az építési engedélyes tervdokumentáció, amely jogerős 
és jelenleg is érvényes. Építési engedély száma: HB-05D/00330-12/2016 
 

II./ AZ ÉPÜLET ÁLTALÁNOS ADATAI: 
 
Építési övezet Vt 70 0050 (B) 
 
A beépítés módja:  az épület szabadon állóan került elhelyezésre, a Rákóczi u. felől 5,30 m-

es előkerttel, tagolt, kontyolt nyeregtető szerkezettel. (nem változik) 
 

- Szélessége (hőszigetelve): 33,84 m 
- Hosszúsága (hőszigetelve): 46,18 m 
- Járdavonal: -0,25 m és +0,25 m között 
- Padlóvonal: +0,35 m 
- Párkánymagasság: + 3,50 m 
- Gerincmagasság: +7,00 m és +8,10 m között  
- Építménymagasság 4,08 m 



- Az épület hasznos (nettó) alapterülete 
           - meglévő: 
           - átalakítás utáni: 

 
997,40 m2 
992,00 m2 

- Az ép. beépített (bruttó) alapterülete,               
          - meglévő: 
          - hőszigetelés utáni: 

 
1193,90 m2 

1216,20 m2 

Telekterület:                         3897 m2 
Az ingatlan beépítettsége:                                                    33,47 % 
(az épület beépített alapterülete az utólagos hőszigetelésen túl nem változik, illetve a 
beépítettségbe az ingatlanon lévő, különálló tárolóépület is beszámításra került) 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

III./ AZ ÉPÜLET HELYISÉGEI: 
 

 

Meglévő helyiségek: 
 

 A meglévő épület 74 db helyiséget tartalmaz, melyek 
                          hasznos alapterülete összesen:        997,40 m2 

 

Tervezett helyiségek: 
 

Az átalakított épületben is 74 db helyiség alakul ki, melyek felsorolását lásd a Műszaki 
leírás végén, a „Helyiség-kimutatás”-ban! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Az átalakított épület hasznos alapterülete összesen:    992,00 m²             . 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

A telek zöldfelülete: a  Zöldfelület számítást lásd az E0 tervlapon! 
 
 
 
 

IV./ KÖZMŰVEK: 
 
Az ingatlan elektromos ellátása a városi elektromos hálózatról földkábellel biztosított. Az 

elektromos fogadószekrény a főbejárat melletti portásfülkében található. A közműbekötés 
nem változik, csak az épület belső hálózata kerül átépítésre. A déli tetőfelületen – megújuló 
energia alkalmazására - 12 kW teljesítményű napelemes kiserőmű létesül 

     (lásd az Épületvillamosság kiviteli tervében!) 
A vízellátás a városi vízhálózatról jelenleg is biztosított. A belső hálózat átalakításához és a fali 

tűzcsapok kiépítéséhez épületgépész kiviteli terv készül.  
A használati melegvíz előállításához napkollektor (és a napkollektorhoz tartozó – gázkazánnal is 

fűthető - puffertároló) is be lesz építve - épületgépész kiviteli terv alapján. 
A keletkezett szennyvizet az udvaron meglévő szennyvízaknákon keresztül az utcai 

közcsatornába vezetik el. Az ingatlan bekötése nem változik. 
Az épület fűtését a tetőtéri kazánház helyiségbe beépítendő meglévő gázkazánokkal (+ napkollek-

torokkal, puffertárolóval) biztosítják. - épületgépész kiviteli terv alapján. 
Az épület fűtését biztosító gázkazánokhoz szükséges földgázt továbbra is a meglévő, nem változó 
közműbekötéssel biztosítják. A gázfogadó- és mérő helyiség szintén nem változik. A főzőkonyhai 
gázvezeték visszabontásra kerül. - épületgépész kiviteli terv alapján. 
 

 



V. A BERUHÁZÁS KERETÉBEN AZ ALÁBBI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSI, ÁTALAKÍ-   
     TÁSI TEVÉKENYSÉGEK VALÓSULNAK MEG (ÖSSZEFOGLALÓ FELSOROLÁS): 
 

I. SZAKASZ: 
 

1. A közelmúltban felújított, volt iskolai épületrész szükséges átalakítása: 
Az SZSZK jelenlegi felújított helyiségeit is szükséges egy minimális mértékben újra 
átalakítani, mely az alábbiakból áll: 
- A jelenleg meglévő belső ajtók nagy részét akadálymentes ajtókra kell kicserélni.  
- A jelenlegi akadálymentes wc semmilyen formában nem felel meg az előírásoknak, ezért 
a tanári szoba mosdójával összenyitva növelni kell az alapterületét. A tanári wc ajtaját át 
kell építeni a ffi wc (pissoár) felé.  
- át kell alakítani a főbejárat előtti előlépcsőt, rámpát, hogy megfeleljen akadálymentesség 
szempontjából. 
- vezetősávokat kell ragasztani a burkolatra a vakok és gyengénlátók számára. 
- indukciós hurkokat kell kialakítani a siketek és nagyothallók számára 
- ak.mentes feltételeknek megfelelő feliratokat, táblákat kell kihelyezni. 
- az előbbi átalakítási munkák után újra ki kell festeni az érintett helyiségeket 
 

2. Volt konyhai épületrész, kazánház átalakítása: 
A jelenlegi étkező területén a központ működéséhez szükséges „irodák” kapnak helyet.    
A konyha egyik raktárának megszüntetésével meg lesz nyitva a folyosó, így az épület „U” 
alakban teljesen belülről bejárható lesz.  
A főzőkonyha területén (padozatcserével, válaszfalbontással, új vfalak beépítésével, új 
ajtók beépítésével) új tálalókonyha alakul ki, melyben átvevő-mosogató, tálaló, fehér-
mosogató, hulladéktároló és a konyhán dolgozók számára szükséges mosdó,  wc helyiség 
lesz elhelyezve. A főzőkonyha hátsó bejárat felőli végében lesz kialakítva az új (a 
jelenleginél 1/3-dal kisebb) étkező. 
A konyha volt előkészítő és raktárhelyiségeit, illetve a jelenlegi kazánházat nappali 
pszichiátriai ellátásra fogják használni. Itt alakítják ki a nappali ellátáshoz szükséges wc-
mosdó blokkot is, illetve egy új akadálymentes wc-t, melyben zuhanyzó is lesz. 
Az ÉNO mosdó-blokkja mellett egy átjáró folyosót alakítunk ki, így az ÉNO-ból 
közvetlenül át lehet jutni majd az étkezőbe, nem kell körbemenni. Ebből a folyosóból 
nyílóan lesz még egy közös mosó-vasaló helyiség is. 
Az átjáró mellett egy padlásfeljáró lépcső, illetve mellette egy (később esetleg liftaknának 
helyet biztosító) tároló helyiség lesz kialakítva.  
Az első ütemben csak a lépcső készül el, melyen a kazánház és az ÉNO fölötti padlásteret 
tudjuk majd megközelíteni. (A liftakna csak helyileg lesz biztosítva, a fsz.-en egyenlőre 
eszköztároló lesz benne lift nem.) 
Az ÉNO wc-blokkja mögötti tároló helyiséget a tálalókonyha felőli folyosóról nyílóan 
személyzeti wc-mosdó céljára alakítjuk át. 

 
3. Tetőtérbeépítés: 

A meglévő kazánház helyett új gépészeti helyiség lesz létrehozva a tetőtérben (a jelenlegi 
kazánház fölött). A padlástérben (csak gépészeti tér lesz) ügyfélforgalom, irodai munka 
nem. A gépészeti teret (és előterét) könnyűszerkezetes válaszfalakkal határoljuk el a 
beépítetlen padlástérből, majd hőszigetelést és belső burkolatot kap a tetőszerkezet is.       
A megvilágítást néhány tetőablak beépítésével biztosítjuk. 
A gépészeti tér megközelítéséhez egykarú vb- lépcső lesz beépítve, melyet a fsz.i folyosó 
felől ajtóval választunk el. 
 



4. Épületgépészet, fűtés átalakítása: 
A meglévő kazánház megszűnik, helyette új gépészeti helyiséget alakítunk ki a tetőtérben 
(pont a jelenlegi kazánház fölött, így a gerincvezetékek bekötése a tetőtéri kazánokhoz 
viszonylag egyszerűen megoldható lesz.)  
A fűtéshez, melegvíz ellátáshoz az új kazánházban a jelenleg meglévő fűtési berendezések, 
szabályzók, szivattyúk kerülnek beépítésre, és az épület egyéb fűtési rendszerét 
(előremenő, visszatérő vezetékek, radiátorok) az átalakítás csak a szükséges mértékben 
érinti. (néhány helyen át kell helyezni a meglévő radiátort, illetve néhány helyiségbe új 
radiátort kell beépíteni.) 
A meglévő szennyvízelvezető rendszer csak az épületen belüli átalakítások miatt változik, 
az ingatlan közműbekötése – egyéb közművek tekintetében is – marad a meglévő állapot! 
Az épületben 2 db fali tűzcsap kiépítésével is számolni kell! - épületgépész kiviteli terv 
alapján. 
 

5. Elektromos rendszer átalakítása: 
A meglévő épület elektromos rendszere – a közelmúltban felújított épületrész kivételével - 
elavult, korszerűtlen. A rendszer teljes felülvizsgálata, átalakítása szükséges (már csak a 
funkciók átalakítása miatt is).  
A meglévő betáplálás, illetve a meglévő kapcsolószekrények nem kerülnek áthelyezésre, 
csak a belső rendszer épül újjá. A meglévő MM-fal alu. vezetékek helyett védőcsőbe 
húzott, rézvezetékkel szerelt elektromos rendszert építenek ki, korszerű, energiatakarékos 
világítótestek alkalmazásával. 
A tervezett funkcióhoz (az I. szakaszban átalakításra kerülő épületrészben) új 
számítógépes- és telefonhálózat, valamint az egész épületben tűzjelző rendszer kiépítése 
szükséges (gyengeáram). A közelmúltban felújított épületrészben vezeték nélküli WI-FI 
rendszer alkalmazásával lehet biztosítani minden irodában az internet elérését. – 
épületvillamossági-, illetve gyengeáramos kiviteli terv alapján. 
  

6. Udvar felújítása: 
A meglévő udvaron a jogszabályokban előírt szgk. parkolási feltételeket kell biztosítani.   
A jelenlegi meglévő térburkolat járműforgalomra nem alkalmas, ezért fel kell bontani és új 
szgk. parkolót és kerékpártárolót kell kialakítani új bejárattal - az Építtetővel egyeztetve - a 
Sillye Gábor utca felől. 
A Rákóczi U. felőli kerítés némi javítás és festés után továbbra is ellátja funkcióját. (a 
Sillye G. utca felőli drótkerítésben új kapuk kerülnek kiépítésre, illetve a kerítés is felújí-
tandó – a Rákóczi utca felőli kapubejáró kialakításának költségeinek felhasználásával).  
Az ép. északi végében lévő (töredezett) aszfaltburkolatot új kopóréteggel kell felújítani.   
A burkolat felújítások, építések után újra lesz füvesítve az udvar. A parkoló kialakítása 
miatt, illetve elöregedés miatt 3 nagyobb méretű fát ki kell vágni az udvaron. Az egyik  
korábban kivágott fa, illetve egy másik kivágandó fa körüli beton támfalat el kell bontani.  
 

7. Akadálymentesítés: 
Az épület jelenleg szabályosan nem közelíthető meg akadálymentesen, illetve szabványos 
akadálymentes wc sem található az épületben. A meglévő akadálymentes wc szabványos 
kialakításán túl egy második akadálymentes wc is létesül. 
A tervezett átalakítások során a komplex akadálymentes használathoz szükséges feltételek 
kialakításra kerülnek, egyenlő esélyű hozzáférést biztosítva mindenki számára.   
 (Az akadálymentesítés részletes leírását az „Akadálymentesítési munkarész” tartalmazza.) 
 
 
 



II. SZAKASZ: 
 

8. Homlokzati hőszigetelés és felújítás:  
A meglévő épület összes külső nyílászáróját korszerű, hőszigetelt pvc nyílászárókra 
cserélik ki, majd utólagos (min.: 12  cm vtg.) hőszigeteléssel látják el az épület homlokzati 
falazatait. Az utólagos hőszigeteléshez tartozik még az épület zárófödémének utólagos 
hőszigetelése is!  
Teljesen új kazánházi gépészet lesz kialakítva, kondenzációs kazánokkal, pufferekkel, 
napkollektorokkal kiegészítve. 
A fűtés- illetve a melegvíz előállításához szükséges energiát megújuló energia 
felhasználásával is csökkenthetik majd. Megújuló energia alkalmazásához napelemek, 
napkollektorok kerülnek elhelyezésre részben a belső-udvar részben és az épület utcai déli 
tetőfelületén.  
Az épületben lévő összes hőleadót (radiátort) a II. szakaszban új, korszerű radiátorokra 
cseréljük, termosztátos szelepekkel ellátva. 
A megújuló energia alkalmazása mellett, korszerű, energiatakarékos világítótestek 
beszerelésére kerül sor a külső megvilágítás számára. 

 

 
 

VI./ MEGLÉVŐ, ILLETVE TERVEZETT ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK: 
 

 
Az épület állékonyság, mechanikai szilárdság és használati biztonság szempontjából megfelel 
a vonatkozó követelményeknek! 
 
a./ Tartószerkezetek 
 

A meglévő tartószerkezetek – az új belső ajtók miatt szükséges nyílásbontások, illetve a 
(tartószerkezeti kiviteli terv szerinti) belső lépcső kialakítása miatti födémbontáson kívül - 
semmilyen formában nem változnak! 
  
alapozás vasbeton sávalap készült a meglévő épület alatt.  
 A tálalókonyha falai, illetve az új vizesblokk (és lépcső) falai alatt 

30x30 cm-es új vb. talpgerenda készül (min.: C20-as beton-
minőséggel, 4∅12 mm-es betonacél szereléssel), hiszen ott a teljes 
aljzat kibontásra kerül. 
A volt étkezőben létesítendő új válaszfalak alá külön sávalap nem 
készül, a meglévő aljzathoz-, falhoz- és födémhez erősítve épülnek 
(hiszen a vfalak a huzal-megerősítés miatt lényegében önhordó szerkezetek). 

 

lábazat vasbeton talpgerenda „lábazat” készült a meglévő épület alatt. (A 
változó járdaszint miatt ez van ahol a járdaszint alatt található)  
(A meglévő lábazati falak (12 cm vtg.) ragasztott (XPS-lap – pl.: 
Ausztrotherm Expert) hőszigetelést kapnak, melyek látszó felületén (a 
járda fölött) terranova színezés készül).  A lábazaton fagyálló felület (3 
rgt. glett + 2 rtg. üvegszövet) készül. A rendszer-szerkezetet nem 
szabad megváltoztatni! 

   

Talajnedv. ell. szigetelés A meglévő épületnél 2 rtg. bitumenes csup.lemez fal- és padló-
szigetelés készült. Az új padozatfelületeken (konyha, új vizesblokk)     
1 rtg. (4 mm vtg. bitumenes SBS modifikált) bitumenes vtg.lemez fal- 
és padlószigetelés készül  



Falazatok, pillérek A meglévő főfalak Thermopor36-os és Poroton30-as téglából falazva 
készültek 30-36 cm vtg.-ban. Az ablakok közötti pillérek km.téglából 
falazottak. (A meglévő külső falak és pillérek új (12 cm vtg. kőzet-
gyapot) ragasztott hőszigetelést kapnak, melyre új (pl.: weber-terranova) 
színezés készül). 
A meglévő válaszfalak 10 cm-es válaszfallapból készültek. 
Az átalakítás során beépítendő válaszfalak szintén porotherm válaszfal-
lapokból falazva készülnek 10 cm vtg.-ban, kétoldalt glettelt felülettel. 
(a tálaló-étkező között, illetve a tetőtéri gépészeti tér kialakításához CW 
fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2x2 rtg. normál, (a tetőtérben 
tűzálló) 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel épül.) 
A falazott szerkezetek átalakításánál szükséges falpótlásokhoz, nyílás-
befalazásokhoz a főfalakban km. téglát, a válaszfalakban 10-es válasz-
fallapot alkalmaznak majd. 
Az új lépcső melletti tároló fala 15 cm vtg. zsalukőből rakva, 
kibetonozva és vasszereléssel ellátva készül. 

 

áthidalók Az összes áthidaló monolit vb.-ból készült, a külsők (a falazat hőszige-
telésével megegyezően) 12 cm vtg utólagos kőzetgyapot hőszigeteléssel 
lesznek ellátva. Az új belső ajtókhoz szükséges új áthidalásokhoz 
idomacél áthidalók kerülnek – szakszerűen, dúcolás védelmében – beép.-re 
A válaszfalakban Pta-10 válaszfal áthidalókat alkalmaznak. 

 

födémek E7-jelű vb. gerendás födém készült a meglévő épületre (a nagy fesztáv 
miatt kettőzött gerendakiosztással) EB60/19 beton béléstesttel.  

 A padlástérbe felvezető lépcső kialakítása miatt min. 3 db födém-
gerendát kell kibontani, teherhordó aládúcolás mellett, kézzel mozgat-
ható darabokban leszedve. Ha a gerendák kibontása miatti nyílás 
szélesebb lesz mint a lépcsőnyílás, akkor monolit vb. lemezsávval 
egészítik ki a födémet (tartószerkezeti kiviteli terv szerint). 

 

koszorú km.téglával eléfalazott vb. födém, illetve térdfalkoszorú készült az 
épületre, melyek külső felülete (a falazat hőszigetelésével megegyezően) 
12 cm vtg kőzetgyapot hőszigeteléssel lesznek ellátva. A beépítetlen 
padlástér felőli térdfalat a padlástér felől is szigetelni kell!) 

 

belső lépcső A tervezett belső lépcső monolit vb. szerkezete a meglévő lábazati 
gerendától indul és a födémkoszorú alatti falazatban kivésendő 
120x15x17 cm-es  nyílásban fog felfeküdni. Középen a vfal talpgeren-
dára falazott ZST 25-ös fallal lesz alátámasztva (tartószerkezeti kiviteli 
terv szerint). 

 

tetőszerkezet A meglévő (kétállószékes) fa tetőszerkezet változatlanul megmarad. 
Szerkezeti átalakítására (az eresz- és homlokdeszka cseréjén túl) a 
tetőtér beépítése miatt sincs szükség. Az 5 db tetőablak a szarufa- 
közökbe egyszerűen beépíthető lesz. 

 

tetőfedés A meglévő épületen mázas, égetett agyagcserépfedés készült (békés-
csabai hófogós, s.barna színben) A cserépfedés megfelelő állapotú, átvizs-
gálás, (a napelemek, napkollektorok felszerelése miatti) kisebb 
javítások, pótlások után továbbra is ellátja funkcióját. A gerincfedések 
habarcsolása szintén javítandó, ahol szükséges. 



b./ Szakipari munkák: 
 
nyílászárók A meglévő épület (külső) fa-, és fém nyílászáróit az átalakítás során 

korszerű, (min.: 6 légkamrás) pvc tok-szerkezetű, fokozott hőszigetelésű 
3 rtg. üvegezéssel ellátott nyílászáróra cserélik, melyek az utólagos 
hőszigetelés vastagsága miatt toktoldók alkalmazásával kerülnek 
beépítésre. Az illesztési hézagokat purhabbal tömítik, illetve fehér pvc 
takaróprofilokkal takarják el. Az új ablakokhoz pvc (belső) és színes 
acéllemez külső ablakpárkányok készülnek (lásd az Asztalos konszignációt!) 

  A meglévő (és megmaradó) belső faajtók olajmázolással felületkezeltek. 
A meglévő nyílászárók helyére beépítendő (szélesebb), illetve az új belső 
nyílászárók, felületkezelt MDF lappal, kőműves acéltokkal készülnek. (a 
külső-belső ajtók kialakítása, mérete, felületképzése a szükséges 
helyeken az ak.mentes használatot biztosítani fogják.)   

 A 3 db nagyméretű bejárati üvegfal (a folyosók végeinél) felülvilágítói 
nyitható kivitelben készülnek, hogy a hő- és füstelvezetés megoldható 
legyen. (lásd: gyengeáram kiviteli (tűzjelző) tervet) 

 
Víz-, hőszigetelés A meglévő épületnél 2 rtg. bit. lemez fal- és padlószigetelés készült.       

A párazáráshoz a padozatoknál és a födémeknél is pvc. fóliát használtak.  
A meglévő padozatban, födémben nikecell hőszigeteléseket alkalmaztak. 
Az új padlószerkezetek és falszerkezetek vízszigetelése 4 mm vtg. 
bitumenes SBS modifikált lemezzel készül. A földszinti padozatban 12 
cm vtg. hőszigetelő austrotherm ATN-100 úsztatóréteg készül.  
A lábazat 12 cm vtg. Austrotherm Expert FIX lábazati hőszigetelést kap 
az ide vonatkozó technológiai előírások szerinte rögzítve.  
A külső homlokzati falakra (és a padlástér felőli térdfalakra) 12 cm vtg. 
(ásványgyapot, pl.: LB-KNAUF Nobasil FKD S) hőszigetelés készül, 
hőhídmentes dübelekkel, ide vonatkozó technológiai előírások szerinte 
rögzítve! (A rendszerszerkezetet (készletet) tilos megváltoztatni. A 

rendszer a hőszigetelésen kívül az erősítő hálóból, a ragasztóból, a 

pasztából, a külső vékonyvakolatból és a szélszívásnak is ellenálló 

megfelelő dűbelezésből (pl EJOT) áll.) 
A meglévő födémre (jelenleg 10 cm nikecellel hőszigetelve) kiegészítő 
hőszigetelésként 14 cm vtg. AUSTROTHERM AT-PA Padlap-ot fektetnek.  
A wc helyiségek aljzatára (oldalfalára 10 cm-re felvezetve), illetve a 
zuhanyzó oldalfalain 2,10 m magasságig kenhető Mapelastic 
AquaDefense szigetelést kell alkalmazni. A hajlatokban üvegszövet 
erősítéssel min. 2 mm vastagságban. 
 

padlóburkolat A meglévő helyiségekben kerámialap, mettlachi, greslap illetve laminált 
parketta burkolat készült.  
Az átalakított helyiségekben új, ragasztott greslap burkolat ( a szükséges 
helyeken önterülő aljzatkiegyenlítéssel), illetve hab-alátétes laminált 
parkettaburkolat készül. A közelmúltban felújított épületrész helyiségei-
nek kivételével a belső átalakítással érintett helyiségekben új 
padlóburkolat készül. (a volt konyha és az új vizesblokk helyiségeiben új 
aljzatra, egyéb helyeken a meglévő mettlachi burkolatra ragasztva). A 
folyosókon az akadálymentes közlekedés előírásainak figyelembe-
vételével alakítják ki a padló- és lábazatburkolatot, vezetősávokat.  
 



falburkolat A tervezett új vizesblokkban és vizes helyiségekben hálósan, zárt 
fugákkal rakott csempeburkolat készül ajtómagasságig rakva, az oldalfal 
és padlócsempe kerekített csatlakozásával.  
A tálalókonyha helyiségeiben (a wc-mosdó kivételével) födémig rakott 
csempézett falburkolat készül.  

  A folyosókon, étkezőben meglévő halszálka burkolatot mindenütt le kell 
bontani, majd a javított vakolatot diszperzit festéssel kell ellátni.            
A „Folyosó 2.”-ben - széktámla magasságban – falvédő burkolatcsíkot 
kell elhelyezni. 

 
felületképzések belül - sima vakolat fehér és színes festéssel (esetleg tapétázva), részben 

olajjal mázolt, részben felületkezelt nyílászárókkal,                       
kívül - lásd a homlokzati terven  
 

korlátok zártszelvény tartószerkezetre erősített, gyalult deszka korlátok készültek 
az előlépcsőkhöz. A fa- és fémszerkezet olajmázolással ellátott. A 
meglévő ak.mentes rámpához festett acélcső korlát készült, melyet az 
ak.mentes munkarészben leírtak szerint át kell alakítani, illetve a 
főbejárat és az ÉNO bejárat előlépcsőjéhez kétoldali új korlátot kell 
építeni. A meglévő deszkakorlátok már nem látják el megfelelően a 
funkciójukat ezért azokat új deszkázattal kell ellátni. Az új gépészeti 
térhez felvezető lépcsőhöz acélcső kapaszkodó készül. 

 
előlépcsők beton előlépcsők készültek simított felülettel. A főbejárat előtti lépcsőt, 

illetve az ÉNO bejárata előtti fedett teraszt át kell alakítani. Előbbinél a 
rámpa ak.mentes megközelítése miatt, utóbbinál az ak.mentes rámpa 
kialakítása miatt. Az átalakított előlépcsőket fagyálló, csúszásmentes 
burkolattal látják el – szintén figyelemmel az akadálymentesítési 
munkarészben leírtakra. 

 A tálalókonyha gazdasági bejáratának előlépcső pihenőjét meg kell 
nagyobbítani, a lépcsőt át kell alakítani rámpának, hogy megfelelő 
méretű és ételszállításra alkalmas legyen. 

 
bádogozás Az épületen erősen rozsdásodó hg.-zott lemez függőeresz- és kör 

keresztmetszetű lefolyócsatorna található. A felújítás keretében új 
függőeresz és lefolyócsatorna rendszer készül a teljes épülethez.           
Az ereszcsatornával összegyűjtött csapadékvizet az építtető a saját 
telkére vezeti vissza és ott szikkasztja el. (A jelenlegi rendszer 
változatlan formában megmarad, ugyanis az épület csapadékvizet 
összegyűjtő felülete nem változik. Kizárólag az eddig is fedett területen 
belül kerül sor munkavégzésre.)   
A tetőhajlatok, illetve kislejtésű tetők (belső udvarnál) korcolt lemez 
fedése szintén horganyzott acéllemezből készültek. Átvizsgálásuk, 
javításuk szükséges. 

 Az új ablakpárkányok festett acéllemez párkányelemekből készülnek. 
 
Padfelbúvó A konyha gazdasági folyosójának födémében (a jelenlegi szárazáru 

raktár előtt) került elhelyezésre a padfelbúvó, beépített, kihajtható 
fémlétrával. Helyette új padfeljáró lépcső létesül az új wcblokk mellett, a 
fsz.-i folyosó felől ajtóval lezárhatóan. 

 



járda simított betonjárda készült az épület körül. A szükséges lábazati 
hőszigetelés miatt az épület melletti 40-50 cm-es sávban fel kell bontani 
a betonjárdát (vágással, vagy ha a kivitelező úgy ítéli meg teljes 
szélességben), majd a hőszigetelés kialakítása után vissza kell betonozni 
a felbontott sávot. A járda és lábazat között rugalmas tömítést kell 
alkalmazni. Az udvari parkolókhoz néhány négyzetméter új járdát kell 
kialakítani, kétoldali szegéllyel, burkolókő járdaburkolattal, illetve a 
meglévő burkolaton vezetősávot kell kialakítani az akadálymentes 
parkolótól az ép. hátsó bejárataihoz. 

 

 térburkolat Az épület melletti térburkolat beton burkolókőből rakva készült – 
játszóudvar – burkolataként. E meglévő burkolókő térburkolatot részben 
vissza kell bontani, hogy a felbontott területen díszudvar (zöldfelület, 
virágágyás) alakuljon ki, de nagyobb részben megmarad. Itt kerül 
elhelyezésre a fedett kerékpártároló is. 
A tervezett belső (P9) parkolóhoz és úthoz betonszegéllyel ellátott, 
betonaljzatra rakott burkolókő felületet alakítanak ki az udvaron, illetve 
aszfaltfelületű új kapubejárót kell létesíteni a Sillye Gábor utca felől.   

 Az épület északi homlokzata melletti aszfaltburkolatot (és bejárót) 
szintén javítani szükséges, javasolt teljes felületen új kopóréteg készítése 

 

Vezetősávok Az ép. melletti (vagyis a külső) vezetősávokat az „Akadálymentes 
munkarész”-ben leírtak figyelembevételével kell kialakítani. 

 

Kerítés A Rákóczi u. felőli kerítés némi javítás és festés után továbbra is ellátja 
funkcióját. A Sillye G. utca felől az udvari személygépkocsi parkoló 
megközelítéséhez új fémszerkezetű kaput kell beépíteni a kerítés-
szakaszba. A Sillye G. utca felőli faoszlopos, ideiglenes drótkerítés 
helyett egyszerű (zártszelvény tartószerkezetű, 20 cm magas beton-
lábazatos drótkerítés építése javasolt).  

 
c./ Ép.gépészet, (+fűtés, szellőzés, gázszerelés) leírása:  
 
 Részletesebben az Épületgépész kiviteli tervdokumentáció szerint! 
 

Bontás Az épület jelenleg is üzemel. Az épület átalakítását a működés 
fenntartása mellett kell végezni! 
Mivel az újonnan kialakított konyha csak melegítő konyha lesz – nincs 
gázfogyasztó készülék - ezért a gázmérőtől teljesen lebontható az egész 
konyhai gázvezeték, illetve berendezések, kémények.  
A szaniterek többsége még megfelelő állapotú, de vannak egyes fajansz 
berendezések, amelyeket célszerű az átalakítás során lecserélni. 

 

Víz – szennyvíz Az ingatlan rendelkezik meglévő víz bekötéssel. Az épületben újonnan 
kialakított vizes blokkok, illetve fali tűzcsapok vízellátását a meglévő 
rendszerre való csatlakozással biztosítjuk.  
Az épületben újonnan kialakított vizes blokkok szennyvíz elvezetését a 
meglévő rendszerre való csatlakozással biztosítjuk. A melegítő konyha 
szennyvízét a meglévő zsírleválasztóba kell vezetni. Az épületen belüli 
szennyvízhálózat gravitációs rendszerű ág-, és alapvezetékekből áll 
össze. 

 



Megújuló energia hasznosítás: A használati melegvíz (HMV) ellátás két módon lesz 
megoldva. Egyrészt ha a körülmények megfelelőek a tetőn elhelyezett 
vákuum-csöves napkollektorok állítják elő a szükséges mennyiségű 
használati meleg-vizet, másrészt a kazánhelyiségbe elhelyezendő 
meglévő kazán szolgáltatja a kellő mennyiségű hőt.  
A igények egyidejűsége miatt betervezésre került egy darab HMV két 
hőcserélős tároló, melynek alsó csőkígyójára csatlakozik a 
napkollektoros hálózat, a felső csőkígyóra meg a gázkazán. Az épületben 
újonnan kialakításra kerül egy melegítő konyha, melyhez direktbe megy 
el a felmelegített hidegvíz, míg a meglévő hálózatra egy termosztatikus 
keverőszelepen keresztül csatlakozunk. 
A belső udvar melletti két wc-blokk (az akadálymentes wc átalakításának 
kivételével) most nem érintett. 

 
Fűtés, Kémény Az épület hőigényét jelenleg a földszinten lévő kazánházban 

elhelyezkedő 2 db TERMOTÉKA 60 ES típusú álló gázkazán fedezi. A 
használati melegvizet egy MVT 1000 típusú blokkégős használati 
melegvíz termelő biztosítja. Az új kazánház a padlástéri gépészeti 
helyiségben kerül kialakításra.   

   
A használati melegvizet egy 1000 l-es két csőkígyós közvetett fűtésű 
melegvíztárolóval biztosítjuk. A melegvíz tároló második csőkígyójának 
beépítése lehetőséget nyújt napkollektoros rendszer üzembe helyezéséhez 
A fűtési rendszer külső hőmérsékletről vezérelt.  

 
A meglévő kazánok szerelt alu. kéményei (a II. szakaszban) bontásra kerülnek 
(de csak az után, ha a tetőtérben megvalósul az új kazánok beépítése. 
Amíg ez nem történik meg, a meglévő kémény – átépítve – továbbra is 
ellátja funkcióját). 

 A tartalékfűtését helyiségenként elektromos, szabályozható fűtő-
készülékekkel lehet biztosítani (nem változó megoldás). 

 Megújuló energia alkalmazásához a napkollektorok a belső-udvar déli 
tetőfelületén kerülnek elhelyezésre. 

 
Gázszerelés Az épület fűtési hőszükségletének fedezésére és a használati melegvíz 

előállítására a meglévő kazánházban lévő berendezést helyezzük fel az új 
kazánházba.  
A készülékek égéstermék elvezetése és levegő ellátása a készülék 
tartozékaként szállított zárt égéstermék elvezető – égéslevegő bevezető 
rendszerrel történik, tetőn kívüli kicsatlakozással. 
Az ingatlan (és az épület) meglévő bekötővezetéke változatlan formában 
megmarad. Ugyancsak megmarad a gázfogadó- és mérő helyiség is. 
Gázszerelésre csak az épületen belül kerül sor.  

 
Szellőzés A meglévő főhelyiségek természetes szellőzése és megvilágítása a 

tervezett nyílászárókkal biztosított lesz.  
Az új belső helyiségek szellőzését az épületgépész kiviteli terv szerint kell 
kialakítani. 
A meglévő, nem változó belső helyiségek szellőzését a meglévő szellőzők 
biztosítják. 



 
 
d./ Villanyszerelés (erős- és gyengeáram) leírása: 
 

 Részletesebben az Épületvillamossági- és gyengeáramos kiviteli 
tervdokumentáció szerint! 

 
villanyszerelés A létesítmény közcélú hálózatot kap, (üzemi feszültség: 3x400/230 V 50 Hz) 

az elektromos energiaellátást földkábeles csatlakozással  oldották meg. 
A jelenlegi teljesítmény elég lesz az átalakított épülethez is.  
A főelosztó a jelenlegi helyén marad (porta) a jelenlegi mérési 
rendszerrel.  
A tűzvédelmi főkapcsolót a meglévő főelosztóból (és a konyhai 
elosztóból is) ki kell helyezni az épület bejárati ajtaja mellé. Ugyancsak 
a főbejárati ajtó mellé kell elhelyezni a napelemes rendszer leválasztó 
kapcsolóját is! 
 
A belső átalakítással érintett épületrész, teljes villamos hálózata (erős 
áram) bontásra, átépítésre kerül. 
Az átalakított épületrészben újonnan lesz kiépítve a teljes gyengeáramú 
villamos hálózat, a számítógépes- és telefonos hálózat, riasztó rendszer. 
Az egész épületben kiépítésre kerül a tűzjelző rendszer, ak.mentes 
munkarészben meghatározott helyeken és darabszámban indukciós 
hurokrendszer, irányfény lámpa rendszer, az akadály mentesített wc-
kbe pedig vészjelző csengőnyomó, mely a portán és a wc külső falán, a 
folyosón ad fényt és hangjelzést.  
 
A tűzjelző, riasztó hálózatot is a szabvány előírásainak figyelembe 
vételével kell telepíteni, külön engedélyezett tervek alapján. 
 
A létesítményen jelenleg van villámvédelem, villámhárító, ez tehát 
meglevő megmaradó rendszer, de az utólagos hőszigetelés miatt a 
levezetőket kis mértékben át kell alakítani (kiviteli terv szerint). 
 
Miután elkészült a létesítmény, átadás előtt el kell végeztetni a 
tűzvédelmi szabványossági-, a villámvédelmi- és az érintésvédelmi 
vizsgálatokat, melyekről jegyzőkönyveket kell készíteni. 
Az erősáramú hálózat és készülékek bontását csak feszültségmentes 
állapotban szabad végezni. A kivitelezés során be kell tartani a 
létesítési és biztonsági szabványokat, szabályzatot. A kivitelezést csak 
az MSZ. 2364 sz. létesítési szabály szerint lehet végezni. Ugyanígy 
betartandók a balesetvédelmi, biztonsági és tűzbiztonsági előírások is.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Megújuló energia: Külön energetikai pályázat keretében villamos hálózatra kapcsolt 
napelemes rendszer telepítésére kerül sor az épület déli (utcai) 
tetőfelületén, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva. 
A napelemes rendszer adatai, kialakítása az elektromos kiviteli tervben 
találhatóak. 
 
Ugyancsak a külön energetikai pályázat keretében kombinálható komplett 
rendszerek (napkollektorok) telepítésére kerül sor, használati melegvíz 
előállítására, intézmények esetében, 8 fő ellátása felett.  
A napkollektoros rendszer adatai, kialakítása az épületgépészeti kiviteli 
tervben találhatóak. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

                    
Tűzvédelem  
Az épület tűzvédelmi feltételei a kiviteli terv részét képező „"Tűzvédelmi munkarész" szerint 
biztosítottak. A kiviteli terv készítése során az építési engedélyben megfogalmazott 
feltételeket, kikötéseket figyelembe vettem. (részletesen a „Tűzvédelmi kiviteli műszaki 
leírásban”) 
 
Hő- és füstelvezetés: 
A tervezett épületben a külön engedéllyel rendelkező tűzjelző rendszerrel vezérelt hő-és füst 
elvezetést kell létesíteni. ("Tűzvédelmi munkarész" és „Tűzjelző kiviteli terve szerint!) 
 
Zaj- és rezgésvédelem: 
Az épületben környezetét zavaró zajhatások nem keletkeznek, így jelentéskötelezettség sem 
keletkezik. Az épület zaj és rezgés elleni védelem szempontjából megfelel a vonatkozó 
követelményeknek! 
 
Akadálymentesítés: 
Az „Akadálymentesítési kiviteli terv” szerint kell megoldani az ép. komplex akadály-
mentesítését. 
 
Régészeti munkálatok: 
A terület régészeti szempontból nem érintett. 
Bármilyen lelet estleges előkerülése esetén az érintett örökségvédelmi hatóságot értesíteni kell!  
 
Az Építési naplóhoz és mellékleteihez való hozzájutás: 
A kivitelezés elektronikus Enapló vezetés mellett végezhető. 
 
Közterület használat: 
Az építés során felmerülő közterület-használat tekintetében a H.bösz. Polgármesteri Hivatal 
(Hb. Bocskai tér 1.) Városfejlesztési Osztálya illetékes. 
 
 
 
 
 
 



VII./ TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK: 
 
Az építkezést csak az érvényes jogerős és végrehajtható építési engedélyezési terv és építési 
engedély birtokában (száma: HB-05D/00330-12/2016) és kiviteli tervek alapján szabad 
elkezdeni!  Az építkezés megkezdéséről a tervezőt is értesíteni kell! 
 

Az építési engedélytől és az ahhoz tartozó építészeti-műszaki tervdokumentációtól csak újabb 
jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági határozat (engedély) alapján szabad eltérni, 
kivéve az olyan eltéréseket, amelyek nem minősülnek építési engedélyhez kötött építésnek. 
 

A kivitelezés során az érvényes baleset megelőzési óvórendszabályok, illetve az MSZ-04-
900-as szabványsorozatba tartozó munkavédelmi előírások betartása kötelező. Kivitelezési 
munkát csak a munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi ismeretekkel rendelkező személy, 
regisztrált kivitelező végezhet. 
 

Megjegyzés: csak ÉMI által bevizsgált és a funkcióra minősített szerkezetek építhetők be. Ez 
vonatkozik nem csak a szerkezetekre, hanem a szerkezetek aljzatául vagy ragasztó anyagául 
szolgáló építőanyagokra is! 
A műszaki leírás a tervlapokkal, a szakági műszaki leírásokkal együtt kezelendő. 
 
 

VIII./ MINŐSÉGI TERVFEJEZET 
 
Általános megjegyzések 
 

A kivitelezésnél a vonatkozó magyar szabványokat és előírásokat be kell tartani. Ha nincs 
érvényes magyar szabvány, akkor a német DIN szabvány követendő. 
A kivitelezett épület egészében és részleteiben feleljen meg az I. osztályú minőségi 
követelményeknek. 
Minden beépítésre kerülő gyártmány illetve szerkezet a Megrendelőnek bemutatandó. 
Beépítésre csak a Megrendelő jóváhagyása után kerülhet sor. 
A Megrendelő igénye szerint a beépítendő egyedi szerkezetekről vagy gyártmányokról a szál-
lító vagy gyártó műhelyrajzot vagy gyártmánytervet köteles készíteni a kiviteli tervek alapján. 
 

A csatolt műszaki dokumentációban (műszaki leírásokban és az ahhoz kapcsolódó műszaki 
tervlapokon) szereplő anyagok és szerkezetek típusainak és gyártmányainak megnevezése az 
anyagok és szerkezetek jellegének pontos meghatározása érdekében történt, valamennyi 
építési termék rendelkezik termékek teljesítmény-nyilatkozattal, mely a teljesítmény-
jellemzőket rögzíti. De a meghatározott termékek az eredetivel azonos műszaki tartalmú más 
termékkel helyettesíthetőek! 
Minden esetben további egyenértékű vagy jobb anyag, berendezés megajánlásra és beépítésre 
kerülhet. 
Az igazolás (egyenértékűség vagy jobb minőségesetén is) az építést végző vállalkozó 
feladata, és az e-építési naplóban dokumentálni kell a beépített termékek teljesítmény-
nyilatkozatát, amely a teljesítményjellemzőket rögzíti. 
 

(Az Európai Unió 305/2011-es rendelete, mely az építési termékekre vonatkozik, előírja, hogy 
a gyártóknak rendelkezniük kell teljesítmény-nyilatkozattal. A teljesítménynyilatkozat 
elkészítésével a gyártó felelősséget vállal azért, hogy a termék megfelel a nyilatkozatban 
rögzített teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat alapján a gyártónak termékeire 
vonatkozóan CE-jelöléssel kell rendelkeznie ahhoz, hogy termékeit forgalomba hozhassa. Ha 
a gyártó nem állított ki teljesítménynyilatkozatot, akkor a termék CE jelölést sem kaphat.) 



IX./ MUNKAVÉDELMI TERVFEJEZET  
 
A munkaterületen tartózkodni, ott munkát végezni, csak jogosult, a munkára való alkalmasság 
objektív és szubjektív feltételeinek birtokában levő (balesetvédelmi oktatásban részesült, 
alkoholos, vagy gyógyszeres tudati befolyásolástól mentes), a szükséges munkaruházatot és 
egyéni védőfelszereléseket előírás szerint viselő személyeknek, hibátlan, a munkafolyamatnak 
megfelelő szerszámokkal, szakszerűen szabad. A munkaterületen előforduló 
veszélyforrásokat a felelős munkavezetőnek folyamatosan figyelemmel kell kísérni, azok 
megszüntetéséről, vagy elhatárolásáról haladéktalanul gondoskodnia kell. A jogosulatlanul, 
vagy nem munkaképes állapotban a munkaterületen tartózkodó személyeket onnan 
haladéktalanul el kell távolítani. 
 
A közlekedési útvonalakat a műszak egész tartama alatt tisztán kell tartani, a munkaterületet 
minden munkafázis végén és a műszak befejezésekor a szeméttől és törmeléktől meg kell 
tisztítani. Az építési anyagokat szakszerűen, rendezetten kell tárolni. Különös gondossággal 
kell eljárni a bontási, az elektromos, a magasban végzett, illetve a forró, maró, vagy mérgező 
anyagokkal végzett munkák során, illetve maradékaikat, a technológiai szükségesség után a 
munkaterületről haladéktalanul el kell távolítani és előírás szerinti tárolásukról, vagy 
ártalmatlanításukról kell gondoskodni. 
 
A szükséges gépi berendezéseket munkakezdés előtt előírás szerint ellenőrizni kell, hibás 
berendezésekkel és szerszámokkal munkát végezni tilos. A berendezések védőburkolatú 
berendezést üzemeltetni, azzal munkát végezni tilos. A munkahelyen olyan légállapotot és 
világítási szintet kell biztosítani, amely nem vezet az emberi szervezet károsodásához, nem 
okoz túlzott igénybevételt és lehetővé teszi a balesetmentes munkavégzést. A munkahelyen a 
sugárzás, zaj és rezgésterhelés nem haladhatja meg az előírásokban szereplő szinteket. 
Amennyiben ez technológiailag nem biztosítható, az előírt védőeszközöket kell alkalmazni. 
Az energia- és távközlő hálózatokat úgy kell kialakítani, elhelyezni, hogy azok biztonságosan 
üzemeltethetők, kezelhetők és azonosíthatók legyenek. A villamos berendezések, szerel-
vények, vezetékek feleljenek meg a biztonsági követelményeknek (MSZ 172, MSZ 1600). 
A dolgozók létszámának megfelelő, előírt mennyiségű ivóvizet, mentőfelszerelést, elsősegély-
nyújtót a műszak teljes időtartamára biztosítani kell. A balesetelhárítási és egészségvédelmi 
óvórendszabályok be nem tartásából, felelőtlen, szakszerűtlen munkavégzésből származó 
bármely balesetért, vagy egészségkárosodásért Tervező semmilyen felelősséget nem vállal. 
 
A jelen munkavédelmi tervfejezet a 4/2002.(II.20.) SZCSM-EüM együttes rendelet 
figyelembe vételével készült, mely a tárgyi építési munkahelyen és annak építési 
folyamatainak során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményeket szabályozza. 
A rendeletben előírtak betartása a munkahelyen kötelező. 
Ennek keretében foglalkozik a munkavédelemmel általában, továbbá az építőmesteri és szak- 
és szerelőipari munkák körében jelentkező munkákkal. Az épületgépészeti, villanyszerelési és 
út-közműépítési munkákra vonatkozó munkavédelmi fejezeteket lásd a megfelelő szakági 
dokumentáció műleírásának részeként (is). 
 
Általános követelmények: 
 
A munkavégzés során az egyéni védőeszközök használata kötelező. 
A munkavégzés mellett biztosítani kell olyan pihenőhelyet, ahol a dolgozók a pihenőidőt min. 
16 C és 18 C hőmérsékletű térben tudják eltölteni. A pihenőhely szellőztethetőségét 
biztosítani kell. 



Az építés helyszínén azoknál a munkafázisoknál, amiknél nyílt lánggal kell dolgozni, vagy 
gyúlékony anyagokkal folyik a munkavégzés kézi tűzoltó készüléket kell a 10 m-es körzetben 
tartani. 
Amennyiben a kültéri hőmérséklet a fent idézett rendelet határértékeit bármely irányban 
túllépi, úgy az óránkénti pihenőidőt 10 percben kell meghatározni. 
A 24 C feletti munkavégzés esetén a dolgozók számára félórás ütemben folyadékvesztést 
pótló alkoholmentes italt kell biztosítani. 
Figyelembe véve különösen a téli időszak rossz megvilágítási körülményeit a magasépítési 
munkahely minden közlekedési útját legalább 20 lux értékű ideiglenes megvilágítással kell 
ellátni. 
A felvonulási épületek irodáiban ennek az értéknek legalább 50 luxnak kell lennie. 
A járműforgalom számára szolgáló kapuk közvetlen közelében megfelelő ajtót kell kialakítani 
a gyalog közlekedők részére, kivéve, ha a járműforgalmat szolgáló kapukon biztonságos a 
gyalogos áthaladás. 
A közlekedő utakat egyértelműen ki kell jelölni, azok állagát fenn kell tartani, 
karbantartásukról folyamatosan gondoskodni kell. 
Az építéshelyszín azon területeit, melyek illetéktelen megközelítés esetén veszélyessé 
válhatnak, kerítéssel kell elhatárolni, ill. az illetéktelen belépésre figyelmeztető, ill. tiltó 
táblákat kell kihelyezni. 
A munkavállaló számára a rakodásnál és a munkavégzésnél is biztosítani kell a szabad 
mozgáshoz szükséges teret. 
A munkáltatónak az építés helyszínén biztosítania kell az elsősegélynyújtás lehetőségét, és 
azt, hogy a munkavállalók között mindig legyen vizsgázott elsősegély nyújtó. Az elsősegély 
nyújtására alkalmas helyet fel kell szerelni az elsősegély nyújtás alapvető eszközeivel. 
A munkavállalók részére az építés helyszínén megfelelő méretű öltöző, tisztálkodó és 
illemhelyet kell kialakítani. 
FONTOS! 
A működő egységben történő kivitelezést úgy kell végezni, hogy a lehető legkevesebb 
fennakadást okozza a működésben. A munkaterületet, a működő egységtől ideiglenes 
segédszerkezetekkel (fóliázott porvédő falakkal) kell leválasztani.  
A működő részben szükséges ajtó- és ablakcseréket előre egyeztetett ütemezéssel kell 
végezni, egyszerre a lehető legkevesebb idő- és terület igénybevételével. 
 
Az építési munkahellyel szembeni általános követelmények 
 
1. Stabilitás és szilárdság 
Az épületeknek a használat jellegének megfelelő szerkezettel és stabilitással kell 
rendelkezniük. 
 
2. Vészkijárati ajtók 
A vészkijárati ajtóknak kifelé kell nyílniuk. 
 
3. Megvilágítás 
A munkahelyeknek lehetőleg természetes megvilágítással kell rendelkezniük. Amennyiben ez 
nem lehetséges, akkor megfelelő fényerejű természetes fényforrásokat kell felszerelni. 
 
4. Padlók, falak, mennyezetek 
Ezeknek nem szabad veszélyes kiemelkedéseket, üregeket vagy lejtéseket tartalmazniuk, 
szilárdnak és rögzítettnek kell lenniük. 
 



5. Ajtók, ablakok 
A teleüveg ajtókat megfelelően jelölni kell. 
 
6. Közlekedési utak 
A közlekedési utakat jól láthatóan jelölni kell. 
 
7. Kőműves és ács- munkák 
 

7.1 Kőműves munkák 
 

Falazási munkákhoz a falazást végző dolgozó részére, a falazandó faltest mentén legalább 60 
cm szélességben, szabad területet kell biztosítani. 
A munkahelyek és állványok közötti utakat tárolásra felhasználni még átmenetileg sem 
szabad. 
A kitűzéshez felállított zsinórállások között kifeszített huzalokat feltűnően meg kell jelölni. Falazó 
anyag, tégla rakodását tenyérvédővel ellátott kesztyűben kell végezni. 
Az állványon történő anyagelhelyezés esetén a mennyiség tekintetében szigorúan be kell 
tartani az állvány terhelhetőségére vonatkozó szabályokat. 
Szerkezeti falakat egy emeletnél nagyobb magasságban csak a kész födémről, a 
födémgerendákon pallóterítéssel kialakított biztonságos munkaszintről, illetve az azon álló 
vagy az épületen kívül felállított falazó állásról (megfelelő állványról) szabad falazni. A 
padozat szintjét legalább két téglasorral a már meg lévő fal felső szintje alá kell helyezni. 
A falon állva falazni tilos! 
Meglévő falak kiváltása esetén a kiváltó szerkezet elkészültéig a kiváltott falrész feletti 
szerkezetből átadódó terheket ideiglenes szerkezetekkel (pl. dúcolás) kell teherbíró részre, 
talajra átadni. A kiváltó szerkezet az építmény egyéb szerkezeteinek állékonyságát károsan ne 
befolyásolhassa. 
Szabadon álló faltestek állékonyságát építés közben biztosítani kell. 
 
7.2 Ácsmunkák, állványozás: 
 

Az állványok építéséhez felhasznált anyagokat beépítés előtt meg kell vizsgálni, 
szemrevételezéssel, befúrással, véglevágással. 
Ha a faanyagban a rostok irányával párhuzamos repedés van, beépíteni tilos! 
Használt faanyagot csak csökkentett szilárdsági értékkel szabad felhasználni. 
Az állvány építését irányító dolgozó köteles a beépítésre kerülő állványanyagot darabonként 
átvizsgálni. 
Az állványfát befesteni, hibáit más eljárással eltakarni tilos! 
Állványszerkezetek felállításakor és bontásakor az állványépítés körzetében az állványozókon 
kívül idegen nem tartózkodhat. 
A munkahelyet el kell keríteni, vagy más módon (pl. védőtetővel) kell biztonságos 
munkavégzésről gondoskodni. 
A munkavégzéshez védősisakot, szükség esetén biztonsági övet, ill. hevedereket kell 
használni. 
Állványokat úgy kell megépíteni, hogy a talajtól mért 2 m-nél magasabb munkaszintet a 
nyílás felé eső részen kétsoros korláttal és lábdeszkával kell ellátni. 
Az építés közben is gondoskodni kell a biztonságos merevítésről. 
Meglévő építményhez csak akkor szabad rögzíteni, ha az alkalmas a várható igénybevétel 
felvételére. 
Az állványok bontását az építés fordított sorrendjében kell végezni. A kibontott elemeket, 
anyagokat kézben vagy csigán kell leengedni. Az állványelemeket ledobálni tilos! 



Korlátok, lábdeszkák: 

A 2 m-nél magasabb munkaszinteket, hídszerűen kiképzett átjárókat, feljárókat, lépcsőket 
védőkorláttal és lábdeszkával kell ellátni. A védőkorlát magassága a munkaszinttől mérve 
legalább 1,00 m magas legyen. 
A korlát és lábdeszka anyaga 24 mm vastag és 15 cm széles, megfelelő szilárdságú 
fenyődeszkából vagy ezzel egyenértékű, egyéb anyagból készülhet, ha a felerősítésre szolgáló 
támaszoszlopok egymástó li távolsága 2,5 m-nél nem nagyobb. Ettől eltérő esetben a korlát 
anyagát és méretét statikai számítással kell megállapítani. 
A feljárók korlátjait 1,00 m magasságtól, a lépcsőkre pedig az induló foktói kezdve kell a 
korlátot felszerelni. 
A korlát egyes vízszintes elemei között legfeljebb 50 cm távolság lehet. 
A létrák használatát alapvetően kerülni kell. Ha mégis szükséges a létrát úgy kell használni, 
hogy azon a munkavállaló biztonságosan tudjon állni. 
 
8. Szak- és szerelőipari munkák 
 
8.1 Vízszigetelő munka 
A forró ragasztóanyagok szállítását csak arra rendszeresített edényzetben szabad végezni.       
A szállítás csak az egyéni védőeszközök és zárt ruha használata mellett végezhető. Az edényt 
legfeljebb ¾ részig szabad megtölteni. 
 
8.2 Festő- mázoló munkák 
Kétágú létrán egyidejűleg csak egy személy tartózkodhat. 
A létrát legfeljebb 10 kg súlyú anyaggal szabad terhelni. 
Ha a kétágú létra (pl. lépcsőn) nem rögzíthető egyértelműen, alkalmazása tilos, és a munkát 
állványzatról kell elvégezni. 
A csiszoló munkák során megfelelő szellőztetésről kell gondoskodni, amennyiben ennek 
ellenére a szennyeződés meghaladja az előírt határértéket, úgy a dolgozót egyéni légzésvédő 
eszközzel kell ellátni. 
 
Építési munkahelyek épületen kívül: 
 
1. Stabilitás és szilárdság 
A magasban kialakított munkahelyeknek stabilnak kell lenniük annak figyelembevételével, 
hogy azon mennyien dolgoznak, mennyi teher kerül rá és milyen eloszlásban, a további külső 
hatások szerint. 
Ezeknek a munkahelyeknek a megfelelőségét időszakosan és változtatáskor ellenőrizni kell. 
 
2. Energiaelosztó szerelvények 
Lásd a villanyszerelési műszaki leírás munkavédelmi fejezete szerint.  
 
3. Légköri befolyások 
A munkavállalókat a légköri befolyásokkal szemben védeni kell, ha azok mértéke 
egészségüket veszélyezteti. 
 
4. Leeső tárgyak 
A munkavállalókat és a munkavégzés hatáskörében tartózkodókat a leeső tárgyakkal szemben 
védeni kell. Ahol szükséges, ott fedett átjárókat kell ideiglenesen kialakítani. 
 
 



5. Magasból leesés 
A munkavállalók lezuhanása és a felhasznált anyagok leesése ellen elsődlegesen biztonságot 
nyújtó szerkezetekkel (pl. állványokkal) kell a védelmet kialakítani. Amikor erre nincs 
lehetőség, egyéni védőeszközöket kell alkalmazni. Mindezt 2 m magasságban végzett munka 
esetén már alkalmazni kell. 
 

6. Emelőberendezések 
    Emelőberendezések alkalmazására az építkezésen nem kerül sor. 
 

7. Anyagkitermelő és anyagmozgató járművek 
Valamennyi anyagkitermelő és anyagmozgató járművet, amelyet a tárgyi építési munka során 
felhasználnak, csak arra jogosítvánnyal ellátott személy kezelhet. Az anyagkitermelő és 
anyagmozgató járművön a teherbírást jól láthatóan fel kell tüntetni. 
Anyagkitermelő és anyagmozgató járművet a rendeltetésétől eltérő célra használni tilos! 
 

A munkagépek hatósugarában személyek nem tartózkodhatnak. 
 

8. Létesítmények, gépek, berendezések 
Használatukat csak arra képzettek végezhetik. Jókarbantartásukról gondoskodni kell. 
 

9. Földmunkák 
A rendeletben előírt mélységen túl földmunkát csak dúcolással szabad végezni. A szakadó-
lapon belül anyagot tárolni csak akkor szabad, ha annak súlya megfelelő dúcolásal felvehető. 
Ha az építési területen nem azonosítható anyagot tárnak fel, akkor a munka csak akkor 
folytatható, ha annak ártalmatlanítása megtörtént. 
 

10. Bontási munka 
A jelen építkezés során többféle bontási munkára kerül sor. A főfalakban kialakítandó 
ajtónyílásokon, illetve a padlástéri lépcső miatti födém bontásán túl csak tartószerkezetet nem 
érintő szakipari bontásokra kerül sor. A tartószerkezetekben történő bontásokat csak dúcolás 
védelmében, a megfelelő technológiai sorrend betartásával szabad végezni. 
Amennyiben bármi okból az elkészített szerkezet visszabontására kerül sor, azt csak az építés-
sel ellentétes sorrendben, és az építésre jogosult személy felügyelete mellett lehet végezni. 
 

11. Beton, vasbeton munkák 
A betonozás megkezdése előtt a vasszerelést, az állványzatot és a zsaluzatot a munka irányító-
jának (és a műszaki ellenőrnek) meg kell vizsgálnia és csak ennek megtörténte után adható 
engedély a betonozás megkezdésére. A betonszivattyús járművet munka közben ki kell 
támasztani. 
 
Megjegyzés 

A kivitelezés során be kell tartani az Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
rendelkező 32/1994. (XI.10.) IKM rendelet és az azt módosító 46/1999. (VIII.4.) GM. rendelet előírásait. 
Szintén be kell tartani továbbá „A munkavállalók munkahelyeken történő védőeszköz 
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről” szóló 65/1999. 
(XII.22.) Eü. M. rendelet előírásait, valamint „A munkavédelemről” szóló módosított 1993. XCIII. 

Tv. „Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egész-
ségügyi követelményeiről” szóló, módosított 25/1996.(VIII.28.) NM. rendelet előírásait. 
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HELYISÉG-KIMUTATÁS 
 

A Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 42. szám alatti meglévő épület 

 

Szociális Szolgáltatási Központ 
Átalakítása, komplex akadálymentesítése, funkcióváltással történő bővítése és 

energetikai korszerűsítése   
 

kiviteli tervdokumentációjához 
 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, (+ házi segítségnyújtás, étkeztetés, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, Tanyagondnoki Szolgálat) 
 

Információs iroda 16,89 m2 
Ügyfélváró 61,63 m2 
Családgondozó szoba 16,50 m2 
Családgondozó szoba 12,77 m2 
Családgondozó szoba 13,27 m2 
Interjú szoba 16,5 m2 
Szenvedélybetegségek Iroda 17,56 m2 
Szociális étkeztetés 17,16 m2 
Egységvezetői Iroda + házi segíts. 34,19 m2 

 összesen 206,47 m2 
 
Család- és Gyermekjóléti Központ, 
 

Adminisztrációs iroda 16,20 m2 
Intézmény-vezetői iroda 16,80 m2 
Családgondozó szoba 16,26 m2 
Családgondozó szoba 17,70 m2 
Adminisztrációs iroda 16,20 m2 
Családgondozó szoba 16,47 m2 
Tárgyaló 37,17 m2 
Interjú szoba 19,14 m2 
tanácsadói szoba 19,14 m2 
Kapcsolattartási ügyeleti szoba  19,14 m2 

 összesen 194,22 m2 
 

Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) 
 

Közösségi helyiség (étkező) 49,05 m2 
Foglalkoztató 25,94 m2 
Foglalkoztató 25,94 m2 
Pihenő szoba 17,69 m2 
Előtér 4,45 m2 
Zuhanyzó-mosdó (ffi) 3,85 m2 
Wc 1,54 m2 
Zuhanyzó-mosdó (női) 3,85 m2 
Wc 1,54 m2 
átjáró 7,92 m2 
mosó-vasaló-szárító 7,60 m2 

 összesen 149,37 m2 



Pszichiátriai betegek nappali ellátása: 
 

Pszichiátria nappali ellátás 33,47 m2 
Foglakoztató 22,97 m2 
Pihenő szoba 8,11 m2 
Akadálymentes wc 2. 6,89 m2 
közlekedő 3,58 m2 
mosdó (ffi) 1,08 m2 
wc (ffi) 1,08 m2 
mosdó (női) 1,24 m2 
wc (női) 1,08 m2 
tak.szer tároló 3,40 m2 
Pszichiátria nappali ellátás iroda 16,85 m2 

 összesen 99,75 m2 
 
Tálalókonyha és étkező 
 

Átvevő, takszer tároló 10,74 m2 
mosdó 1,67 m2 
wc 1,08 m2 
tálaló (fekete mosogatóval) 15,17 m2 
fehér mosogató 9,37 m2 
hulladék tároló 2,06 m2 
Étkező (konferencia terem) 76,56 m2 

 összesen 116,65 m2 
 
Egyéb közös helységek 
 

Információ-porta 8,71 m2 
Előtér 3,13 m2 
wc 1,42 m2 
Öltöző 3,19 m2 
zuhanyzó 1,43 m2 
Dolgozói étkező 18,92 m2 
Irattár 7,08 m2 
Mosdó 1,25 m2 
wc 1,21 m2 
Folyosó 1. (+takszer.tároló szekr..) 59,70 m2 
ügyfél-wc női mosdó 2,40 m2 
előtér+3 női wc 7,29 m2 
akadálymentes wc 1. 4,96 m2 
ügyfél-wc férfi mosdó 2,88 m2 
Pissoár 4,86 m2 
3 db ffi wc 4,94 m2 
Folyosó 2. 44,88 m2 
szem.mosdó 3,05 m2 
szem. wc 1,26 m2 
Folyosó 3. 41,03 m2 
Gázfogadó 1,95 m2 

 összesen 225,54 m2 
 
Az átalakított épület hasznos alapterülete összesen:  992,00   m²  . 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



Az épülethez tartozó gépészeti- és külső terek: 
  

Gépészeti tér (előtér, padlástér) 36,17  m2 
Gépészeti tér (kazán, padlástér) 17,83 m2 
 

fedett, nyitott előtér (vészkijárat)    9,78 m2 
Fedett, nyitott terasz               22,60 m2  
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