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KERTÉSZETI KIVITELI TERV 

 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 

Kálvin tér     Hrsz.  5914/7 

Hajdúkerület u.                                           Hrsz.  3708; 3726. 3727 

Bocskai tér 2.     Hrsz. 3716 

 

 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 

ZSILA LÁSZLÓ / 4225 Debrecen, Elek u. 176. K/1-09-0583/21 nyilatkozom, hogy a 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, Kálvin tér Hrsz. 5914/7; a Hajdúkerület u. Hrsz. 3708; 3726; 3727; és a Bocskai tér 

2. Hrsz. 3716 alatt levő magán- és közterületek tárgyában, Hajdúböszörmény Önkormányzata mint 

építtetők PARK ÉPÍTÉS létesítése céljából készíttetett építési  KIVITELI TERV  Kertészeti terveit a 

37/2007. (XII.13.)ÖTM. Rendelet  19§-a alapján 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet 2. számú melléklete 

szerint egyeztetnem kell, mely folyamatban van. 

 

A műszaki tervek készítésénél figyelemmel voltam a következő jogszabályokra: 

1. Az építészeti műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló 37/2007 (XII.13.) ÖTM 

rendelet 28-31§-a alapján készítettem el a tervdokumentációt. A tervezett műszaki megoldás 

megfelel az OTÉK 14-105§-ban foglaltaknak. 

2. Az építmény kialakításánál kötelezően rendelt MSZ-04-140-2, MSZ 595-3, MSZ 04-82-2, valamint 

MSZ 15022-1 és MSZ 15022/3/4 szabvány előírásait betartottam. Tervezésnél figyelemmel voltam 

és alkalmaztam a vonatkozó környezetvédelmi, statikai és életvédelmi előírásokat. 

3. Az OTÉK 253/1997 (XII.20.) Korm. Rendelet tűzvédelemre vonatkozó 36§-a alapján 3,5m távolságot 

határoztam meg. 

4. Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjában 

meghatározott követelményeknek megfelel. 

5. A betervezett építési anyagok megfelelnek a vonatkozó minőségi elvárásoknak. 

6. A betervezett építőanyagok nem tartalmaznak azbesztet. 

7. A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges. 

 

A tervdokumentáció elkészítése során szakhatóságokkal és közútkezelővel való egyeztetés megtörtént. A 

tervezett építési tevékenység a meglévő közműhálózat jelentős bővítésével nem jár és a tervezett építési 

tevékenység a közművek védőtávolságán kívül van. Az adott tervezési feladatra azonos módszert 

alkalmaztam a hatások (terhek) és az ellenállások (teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során 

teljes körűen alkalmaztam. 

A tervdokumentáció tartalmát tartalomjegyzékben rögzítettem, és az egyes tervlapokon a 37/2007 

(XII:13.)ÖTM. Rendelet 5.sz. mellékletében előírtakat feltüntettem. 

 

Kijelentem, hogy a tárgyi építmény vonatkozásában tervezési jogosultsággal rendelkezem. 

Nyilatkozatomat a 37/2007 (XII.13.)ÖTM. Rendelet 28.§.(6).b.) pontja alapján tettem meg. 

DEBRECEN, 2018. június                                                     

                                ZSILA LÁSZLÓ 

                                                                                  Okl. táj-és kertépítész mérnök 

                       Vezető tervező 

      K/1-09-0583/21            TK-09-0583/21 
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TERVEZŐI JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA 

 

 

 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

1.   MEGBÍZÁS, ELŐZMÉNYEK 

 

A tárgyi létesítmény engedélyezési terveinek elkészítésére a megbízást ZSILA 

LÁSZLÓ-nak HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS Önkormányzata adta. 

 

Engedélyes megnevezéseik:  

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS Önkormányzata  

4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, Bocskai tér 1. 

 

A tervezési területek lehatárolása: 

 

Minden tervezési terület a város központjában található, az egymáshoz közel eső 

tervezési területek szoros kapcsolatban állnak egymással. A Kálvin tér esetében a 

felújítandó park a templom szomszédságában, az utca túloldalán helyezkedik el, míg 

a Hajdúkerület utcában a Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház 

épületét körülvevő zöldfelületek, utcarészek közvetlenül kapcsolódnak a tervezett 
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játszótér területéhez, valamint a folyamatban lévő tervezés alapján  átépítendő utca 

újonnan kialakuló zöldfelületeihez. 

 

 

2. TERVEZÉSI PROGRAM 

 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS egyik kiemelt fejlesztési programja a belvárosi, 

közösségi célú épületek körüli infrastruktúrák fejlesztése, kiépítése, történelmi 

emlékparkok felújítása, a kapcsolódó ingatlanok, egyúttal a református templom 

kertjének felújítása, korszerűsítése, fejlesztése, játszótér kialakítása, a lakosságot 

kiszolgáló rekreációs attrakciók és szolgáltatások fejlesztése. Célunk, hogy a 

tervezési területeken esztétikusan, a kor követelményeinek megfelelően kialakított, 

közösségi terek, parkok kerüljenek megtervezésre, kialakításra.   

 

A fejlesztés keretében 4 tervezési terület került meghatározásra: 

 

I. Kálvin téri I. világháborús emlék- és közpark rekonstrukciója 

II. Hajdúkerület utcai II. Világháborús emlék- és közpark rekonstrukciója 

III. Játszótér kialakítása a városközpontban 

IV. Zöldfal kialakítása a Könyvtár múzeum udvar felőli oldalára 

 

A tervezési területek tervezési programja az egyes területek kapcsán kerülnek 

bemutatásra.   

 

3.  A TERVEK RÉSZLETES ISMERTETÉSE        

 

 

I. Kálvin téri I. világháborús emlék- és közpark rekonstrukciója 

 

A TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY LEÍRÁSA: 

 

A park rekonstrukció célja a jelenleg elhasználódott, leromlott állapotban lévő 

területek megújítása, az emlékmű méltó környezetének megteremtése, valamint a 

pihenőkkel a rekreáció biztosítása az odalátogatók számára. Az emlékmű helye, 

valamint a sétány jelenlegi vonalvezetése egyértelmű, azonban fontos szempont 

volt az átalakítással racionalizálni azokat, hogy a téralakítás és a közvetlen 

környezetbe való beágyazás a jelenleg kialakult közlekedési szokásokhoz igazodva 

valósulhasson meg.  

A tervezett burkolat kétféle beton térkőből kerül kialakításra, az ingatlanok előtti, és 

a parki sétányok egyszerűbb kivitelű, míg az emlékmű körüli tér igényesebb térkő 
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típust felhasználva. A park D-i oldalán húzódó korábbi lépcsők enyhe lejtésű 

(maximum 2,6%-os) burkolattal kerülnek kiváltásra. A park felőli szintkülönbségek 

áthidalására földfeltöltéssel történő alacsony és enyhe lejtésű rézsű kialakítását 

terveztük. 

A növényzet úgy került megtervezésre, hogy a parkon belül biztosított legyen az 

átlátás, az emlékmű környezete intenzíven fenntartott növényekkel (egynyári, 

talajtakaró cserje ágyások) legyen körülvéve, ugyanakkor a déli oldalon lévő járda 

mellett sűrűbben ültetett, többszintes növényzet határolja el a teret az épületektől.     

Igényként merült fel a park és az emlékmű megvilágításának modernizálása, 

térfigyelő kamerával, okos paddal és WIFI hotspottal történő ellátása, valamint 

automata öntözőrendszer telepítése.    

A tervezési terület csapadékvizének passzív hasznosítása megtörténik, ugyanis a 

zöldfelületek elszivárogtató felületkeént lesznek hasznosítva, vagyis a területre 

hulló csapadékvizet nem vezetjük el, hanem a zöldfelületeken ill. a burkolatok alatti 

talajszelvényben való elszivárogtatással hasznosítjuk. 

 

I. Bontási munkák 

 

1. Fakivágás, bozótirtás 

 

A tervezési területen található néhány idős, beteg, valamint invazív gyom fa, ill. 

olyan, egyébként rövid életű fa (csörgőfa), ami ránőtt a meglévő térvilágítás 

oszlopára-kábelére, veszélyeztetve az elektromos közmű biztonságát, 

valamint szoliter cserje, amelyek egy része a leendő sétányok helyén áll, így a 

parképítés előkészítésének fázisát érintik. 

 

2. Burkolat bontás 

 

A tervezési területen belül az úttesttel párhuzamosan vezetett hengerelt aszfalt 

járdákon ill. a régi malom épület előtt meglévő, részben parkolóként is használt 

térkövön kívül valamennyi burkolat elbontásra kerül, összesen 714 m2. Ez magába 

foglalja a szórt burkolatú sétányokat és szegélyeiket, valamint a terület déli oldalán 

található ingatlanok előtti erősen leromlott állagú, lépcsős aszfalt járdát és a 

mélyebben fekvő bazalt burkolatot a hozzá vezető lejtős térkő összekötőt is. 

 

3. Parkvilágítás bontása 

A tervezési területen található közepes fénypont magasságú beton oszlopok, a 

talajszinten elhelyezett szobor világító testek és a kábelhálózat elbontásra kerül, új 

nyomvonal kialakítása miatt is. Az oszlopok tetején jelenleg is működő „Pilzeo” 
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lámpatestek viszont úgy bontandók, hogy állag megóvásuk, újra felhasználásuk és 

programozhatóságuk a kivitelezés során biztosítva legyen. 

 

4. Utcabútorok bontása 

 

A tervezési területen található 6db támlás pad és 4 db hulladékgyűjtő a rögzítésükre 

szolgáló alaptesttel együtt úgy bontandók, hogy állag megóvásuk, újra 

felhasználásuk biztosítva legyen. 

 

II. Burkolat építési munkák  

 

 1.   Tükörszedés térkő burkolatú felületeken. 

 

A tükörföld kiszedése 29 cm vtg.-ban, helyszíni deponálása, majd a föld kézi vagy 

gépi karolásával a park területén való rendezése. 

 

2. Tükörfelszín síkba rendezése és tömörítése. 

 

Tükörfelszín a burkolati lejtéseknek (egy- ill. két oldali irányú 1,5-2,5%) megfelelő 

síkokba rendezése, vibrohengerrel Trg 90%-os tömörítése.  

 

      3.   Kerti szegély építése. 

 

A SEMMELROCK 100x25x5 ill. a szobor körüli ívek mentén 20x25x5 cm-es-re vágott  

lapos tetejű kerti szegély építése beton térkő burkolatok  mentén, C10-16/FN 

monolit betongerendába rakva, gerenda alá 15 cm vtg. homokos kavics terítés. A 

szegély színe a terv szerinti színű burkolókőhöz igazodva szürke, ill. antracit színű. 

 

4.     Burkolat építése Semmelrock Citytop kombi 6cm szürke beton térkőből. 

 

A tömörített tükörre, a geotextília fektetését követően 10 cm vtg. 40/80mm 

szemcseméretű kőzúzalék alapréteg kerül, rétegenként Trg 95% tömörségre 

tömörítve. A kőzúzalék ágyazatra 10 cm vtg. 30/50mm szemcseméretű kőzúzalék 

ágyazat kell teríteni, majd vibrolappal tömöríteni. Erre kerül a 2-3 cm vtg. 0/4 mm 

szemcseméretű kőzúzalék fektető réteg, melyet a pontos lejtési irányoknak 

megfelelő síkokban le kell húzni. Ezt követi az 5 ill. 6 cm vtg. térkőrakás, 

figyelembe véve a sétány egyenes vonalvezetését, a sorok egyenes futását. A 

fúgákat kvarchomokkal tömörítés előtt és után be kell söpörni. A kvarchomok 

használata a fúgákhoz rendkívül fontos, a gyomok megtelepedésének 



 9 

megakadályozása, valamint a vízáteresztés biztosítása érdekében. A lerakott 

térburkolat tömörítését gumilapos vibrolappal kell elvégezni. 

 

A burkolat teljes szerkezete hézagos, ezért a víz számára átjárható, a burkolat 

vízáteresztő – természetesen a víz felszínről való elszivárgásának érzékelhető 

mértékét a csapadék intenzitása is nagyban befolyásolja. 

 

Az emlékmű körüli térburkolatot 5cm-es Semmelrock Appia Antica nem antikolt 

kombi kövekből lávaszürke színben, a belső és a külső sétányokat szürke színben, 

6cm-es CityTop kombi kövekből kell kivitelezni. 

A sétány oldalirányú lejtése 1-2% között legyen. 

 

5.     Burkolat építése Semmelrock Appia Antica nem antikolt kombi 5cm 

lávaszürke beton térkőből  

 

A tömörített tükörre, a geotextília fektetését követően 10 cm vtg. 40/80mm 

szemcseméretű kőzúzalék alapréteg kerül, rétegenként Trg 95% tömörségre 

tömörítve. A kőzúzalék ágyazatra 10 cm vtg. 30/50mm szemcseméretű kőzúzalék 

ágyazat kell teríteni, majd vibrolappal tömöríteni. Erre kerül a 2-3 cm vtg. 0/4 mm 

szemcseméretű kőzúzalék fektető réteg, melyet a pontos lejtési irányoknak 

megfelelő síkokban le kell húzni. Ezt követi az 5 ill. 6 cm vtg. térkőrakás, 

figyelembe véve a sétány egyenes vonalvezetését, a sorok egyenes futását. A 

fúgákat kvarchomokkal tömörítés előtt és után be kell söpörni. A kvarchomok 

használata a fúgákhoz rendkívül fontos, a gyomok megtelepedésének 

megakadályozása, valamint a vízáteresztés biztosítása érdekében. A lerakott 

térburkolat tömörítését gumilapos vibrolappal kell elvégezni. 

 

A burkolat teljes szerkezete hézagos, ezért a víz számára átjárható, a burkolat 

vízáteresztő – természetesen a víz felszínről való elszivárgásának érzékelhető 

mértékét a csapadék intenzitása is nagyban befolyásolja. 

 

III.   Világítás, térfigyelő kamerák, WiFi 

 

A felmerülő igények alapján 2db, innovatív funkciókra képes, ún. „okos” 

díszkandeláber – 2db „Shuffle” ill. új oszlopokra szerelve a meglévő parkvilágító 

lámpatestek vezérelhető panelekkel bővítve kerültek megtervezésre a park több 

pontján, biztosítva a terület megvilágítását sötétedés után is. Az emlékmű körüli 

2db „Schuffle” lámpaoszlop alkalmas az emlékművet megvilágító LED reflektorok, a 

térfigyelő kamerák és a WIFI jeladó tartására is, a magasba szerelés által is 
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csökkentve az eszközök esetleges rongálásainak lehetőségét. Az erős- ill. gyenge 

áramú rendszerek részletes terveit a szakági dokumentációk tartalmazzák. 

 

IV.   Utcabútorok 

 

1. Támlás pad  

 

A látogatók pihenését 18 db, a jelenleg is használttal megegyező, Városszépítő 

Urban típusú támlás pad szolgálja, amelyek a pihenő tereken és a sétány mentén 

egyaránt elérhetők.  

 

2. Hulladékgyűjtők 

 

A parkban 3 db, a támlás pad stílusához illeszkedő, Városszépítő Urban fedeles 

hulladékgyűjtő került megtervezésre. 

 

3. „Smart City” utcabútor 

 

Megrendelői igény esetén lehetőség van napelemes ülőfelületű, mobiltelefon 

töltésére is alkalmas ún. „okospad” pihenőpad telepítésére. Ez a típus nem igényel 

kiépített infrastruktúrát, funkcióját a napsütésből származó energia biztosítja. A terv 

az akció területen 1db okos pad elhelyezésével számol. 

 

V.   Növénytelepítés, növényalkalmazás 

 

Növényzet telepítése a növénytípusoknak megfelelő szakmai normák szerint 

történik. Az út menti zöldsávban található platánfák (4 db) egészségi állapota romló 

tendenciát mutat, ezért az egyedek közötti területekre új, fiatal fákat javaslunk 

ültetni, várostűrőbb fajták közül, így mire a platánfák erősen legyengülnek, 

kivágásra kerülnek, az új egyedek megerősödhetnek.  

A park növényzetének egyenletes vízellátását meglévő aknában a vezetékes 

vízhálózatra csatlakoztatott automata öntözőhálózat biztosítja. Az öntöző rendszer 6 

körben kiépített szórófej-rendszerből, valamint 1 külön körben kiépített csepegtető 

csőhálózatból áll. 

 

 

II. Hajdúkerület utcai II. világháborús Európa park rekonstrukciója 

 

A TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY LEÍRÁSA:  
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A park rekonstrukció célja a jelenleg elhasználódott, leromlott állapotban lévő 

területek, berendezési tárgyak megújítása, az emlékmű méltó környezetének 

megteremtése, valamint a tervezett pihenőkkel rekreáció biztosítása az 

odalátogatók számára. Az emlékmű környezetében lévő Európa térképét 

szimbolizáló bazalt kockakő burkolatot a jelen tervezés annyiban érinti, hogy a 

burkolat átrakása szükséges a felszín rendezéséhez ill. a burkolat tartósan 

gyommentessé tételéhez. Ehhez a burkolathoz azonban csak az idelátogatók által 

kitaposott ösvények vezetnek, ezért elsődleges feladat volt az utcai sétányokhoz 

való bekapcsolása, térköves pihenők és gyülekező tér kialakítása. Az emlékparkba 

való bejutásra a terület Ny-i sarkán lévő kaput javasoljuk, de a K-i sarok közelében 

lévő kapu használhatóságát is biztosítjuk. Az emlékmű és a bazalt burkolat 

elhelyezkedéséből adódóan növényzetet jellemzően a kerítés menti szegélysávban 

terveztünk. A park tervezéséhez kapcsolódnak még a művelődési ház közvetlen 

környezetében található meglévő és kialakuló zöldfelületek, amelyek az utcák 

burkolatainak felújítása miatt helyenként teljesen átalakulnak. A 3 határoló utca 

járda burkolatának és zöldfelületének átalakítása nem képezi jelen terv részét. 

A tervezési terület csapadékvizének passzív hasznosítása megtörténik, ugyanis a 

zöldfelületek elszivárogtató felületkeént lesznek hasznosítva, vagyis a területre 

hulló csapadékvizet nem vezetjük el, hanem a zöldfelületeken ill. a burkolatok alatti 

talajszelvényben való elszivárogtatással hasznosítjuk. 

 

I. Bontási munkák 

 

1. Fakivágás, bozótirtás 

 

A tervezési területen található egy beteg nyírfa, amely egy szomszédos, túlságosan  

közeli ültetésű másik nyírfa alá szorult, és már többszöri csonkolás miatt torz és  

beteg, a fakivágás a parképítés előkészítésének fázisát érintik. 

 

2. Fák átültetése 

 

A tervezési területen található három fiatal platánfa, amelyek közül kettő az új 

vonalvezetésű sétány kiépítését akadályozza, ezért szakszerű átültetésük az új 

helyzetben is megfelelő helyre javasolt. A platánfák átültetéshez való előkészítése 

nem szükséges, az átültetés részeként viszont a korona ritkító metszése 

mindenképpen szükséges. 

A tervezési terület É-i sarkában 3db vöröstölgy csemete is található, melyek 

helytelen kiválasztás következtében kerültek be a parkba, ezért átültetésük a város 

egy másik közterületi helyszínére javasolt. 
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3. Szórt burkolat felszedése 

 

A park Lévay Márton utcai bejáratánál nagy felületű, szórt burkolat található, 

melynek bontásával kell szabaddá tenni a felületet a korrekt burkolat 

kialakításához. 

 

4. Bazalt nagykockakő burkolat felszedése 

 

A kockakövek egyesével történő, egyszerre néhány m2-envaló felszedését követően 

a kövek alá beépített, az altalaj földjével összekeveredett alépítmény felszedése 

szükséges.  

 

II. Burkolat építési munkák   

 

 1.   Tükörszedés térkő burkolatú felületeken. 

 

A tükörföld kiszedése 29 cm vtg.-ban térkő burkolat számára, ill. 20cm vtg.-ban 

Stabilizer burkolat számára, helyszíni deponálása, majd a föld kézi vagy gépi 

karolásával a park területén való rendezése ill. elszállítása. 

 

2. Tükörfelszín síkba rendezése és tömörítése. 

 

Tükörfelszín a burkolati lejtéseknek (oldal irányú 1,5-2,5%) megfelelő síkokba  

rendezése, vibrohengerrel Trg 95%-os tömörítése.  

 

 3.   Kerti szegély építése. 

 

A SEMMELROCK 100x25x5 cm-es kerti szegély építése beton térkő burkolatok  

mentén, C10-16/FN monolit betongerendába rakva, gerenda alá 15 cm vtg. 

homokos kavics terítés. A szegély színe a terv szerinti színű burkolókőhöz igazodva 

antracit színű. 

 

4.     Burkolat építése Semmelrock Appia Antica nem antikolt lávaszürke 5cm   

   kombi beton térkőből. 

 

A tömörített tükörre, a geotextília fektetését követően 10 cm vtg. 40/80mm 

szemcseméretű kőzúzalék alapréteg kerül, rétegenként Trg 95% tömörségre 

tömörítve. A kőzúzalék ágyazatra 10 cm vtg. 30/50mm szemcseméretű kőzúzalék 

ágyazat kell teríteni, majd vibrolappal tömöríteni. Erre kerül a 2-3 cm vtg. 0/4 mm 
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szemcseméretű kőzúzalék fektető réteg, melyet a pontos lejtési irányoknak 

megfelelő síkokban le kell húzni. Ezt követi az 5 cm vtg. térkőrakás. A fúgákat 

kvarchomokkal tömörítés előtt és után be kell söpörni. A lerakott térburkolat 

tömörítését gumilapos vibrolappal kell elvégezni. A kvarchomok használata a 

fúgákhoz rendkívül fontos, a gyomok megtelepedésének megakadályozása, valamint 

a vízáteresztés biztosítása érdekében. 

 

A sétányt ívesen, lávaszürke színben, a lávaszürke színű Appia Antica nem antikolt 

kombi 5cm-es kövekből kell kivitelezni. 

A sétány oldalirányú lejtése 1-2% között legyen. 

 

A burkolat teljes szerkezete hézagos, ezért a víz számára átjárható, a burkolat 

vízáteresztő – természetesen a víz felszínről való elszivárgásának érzékelhető 

mértékét a csapadék intenzitása is nagyban befolyásolja. 

 

5.     Burkolat építése Mixtura Stabilizer burkolatból 

 

A tömörített tükörre, a geotextília fektetését követően 10 cm vtg. 0/32mm 

szemcseméretű kőzúzalék alapréteg kerül, rétegenként Trg 95% tömörségre 

tömörítve. A kőzúzalék ágyazatra 5 cm vtg. 0/22mm szemcseméretű kőzúzalék 

ágyazat kell teríteni, majd vibrolappal tömöríteni. Erre kerül a 2-3 cm vtg. 0/4 mm 

szemcseméretű kőzúzalék fektető réteg, melyet a pontos lejtési irányoknak 

megfelelő síkokban le kell húzni. Ezt követi az 5 cm vtg. Stabilizer burkolat, 

melynek szemcse kötését a bekevert növényi eredetű kötőanyag szolgáltatja. 

A sétányt ívesen, a gyártó által meghatározott zúzalékból kell kivitelezni. A burkolat 

keveréket keverő telepen kell földnedves állapotban előállítani, finiserrel beépíteni, 

majd könnyű (800-1.000kg) dupla hengerrel, vibrációs tömörítés nélkül (tilos 

vibrációs tömörítést használni!) kell tömöríteni. 

A sétány oldalirányú lejtése 1-2% között legyen. 

 

A burkolat teljes szerkezete hézagos, ezért a víz számára átjárható, a burkolat 

vízáteresztő – természetesen a víz felszínről való elszivárgásának érzékelhető 

mértékét a csapadék intenzitása is nagyban befolyásolja. 

 

6. Bazalt nagykockakő burkolat helyreállítása a felszedett és helyszínen  

deponált bazalt nagykocka kőből. 

 

A tükör felületének helyreállítását követően a tükörre geotextil terítése szükséges, 

majd új homokos kavics réteget kell beépíteni. A 10cm homokos kavics réteg 
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elhúzása a megmaradó, betonba rakott  szegélykövekhez alkalmazkodva, majd a 

kövek berakása után kvarchomok besöprés következik. A felszedett kis felületű 

(egyszerre 4-5m2 javasolt) burkolat újra rakását követően kvarchomok besöprés és 

enyhe tömörítés következik, majd újra kvarchomok fúga feltöltés. Ezután a 

következő felület-szakasz felszedésével és újra rakásával lehet tovább haladni, míg 

a teljes burkolat újra nem lesz rakva. Miután az egész burkolat újra rakása, kétszeri 

fúga besöprése megtörtént, következhet egy alaposabb vibro lapos (szilikon gumi 

talpat is használva) tömörítés és újabb fúga besöprés kvarchomokkal. A kvarchomok 

használata a fúgákhoz rendkívül fontos, a gyomok újbóli megtelepedésének 

megakadályozása, valamint a vízáteresztés biztosítása érdekében. 

 

A burkolat teljes szerkezete hézagos, ezért a víz számára átjárható, a burkolat 

vízáteresztő – természetesen a víz felszínről való elszivárgásának érzékelhető 

mértékét a csapadék intenzitása is nagyban befolyásolja. 

 

III.   Világítás 

 

A felmerülő igények alapján dísz- és okos kandeláberek és sétány világítótestek (9 

db Schréder lámpatest), köztük 1db komplex berendezés-együttes elhelyezésére 

alkalmas, ún. ’Shuffle’ oszlop kerültek megtervezésre a park több pontján, biztosítva 

a terület megvilágítását sötétedés után is. Az emlékmű körüli lámpaoszlopok 

alkalmasak az emlékművet megvilágító reflektorok, a térfigyelő kamerák és a WIFI 

jeladó tartására is, ezáltal is csökkentve az eszközök esetleges rongálásainak 

lehetőségét.  A részletes terveket az erősáramú dokumentáció tartalmazza. 

 

IV.   Utcabútorok 

 

1. Támlás pad  

 

A látogatók pihenését 11 db Városszépítő Urban típusú támlás pad szolgálja, 

amelyek az újonnan kialakított sétány mentén találhatók.  

 

2. Hulladékgyűjtők 

 

A parkban 3 db, a támlás pad stílusához illeszkedő Városszépítő Urban fedeles 

típusú hulladékgyűjtő került megtervezésre. 

 

3. Zászlótartó rúd 
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A jelenlegi, elkorrodált zászlótartók helyett 3 db új tartó került megtervezésre, 

közelebb helyezve őket az emlékműhez. 

 

V.   Növénytelepítés, növényalkalmazás 

 

Növényzet telepítése a növénytípusoknak megfelelő szakmai normák szerint 

történik. A zöldterület (gyep és talajtakaró felületek) növekedése 57 m2. A 

növekedés abból adódik, hogy a tervezett térkő burkolat felülete kisebb, mint a 

bejáraton belül meglévő szórt, zúzottköves burkolat nagysága. 

 

 

III. Játszótér kialakítása a Hajdúkerület utca 12. sz. alatt 

 

A TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY LEÍRÁSA: 

A tervezési területen jelenleg a Hajdúkerület u. 12. sz. melletti közterület, valamint  

egy elbontandó, önkormányzati tulajdonú épület áll, amelynek bontása nem jelen 

terv része. Az elbontásra kerülő épület melletti Központi Konyha épület 

leválasztásával létrejövő felszabadult tér a roncsolt, parkolásra használt felületek 

elbontásával alkalmas az igények szerinti játszótér és park kialakítására. A 

szomszédos társasházi garázsok megközelítése a Péchi Simon utca felől valósulhat 

meg. A játszótér területének bekapcsolása a meglévő sétányokba, burkolatokba, 

elsődleges feladat, csakúgy, mint a játszóeszközök helyes megválasztása.  

A Hajdúkerület utca burkolatainak átépítésével új zöldfelületek jönnek létre, 

amelyek egy része a játszótér kialakításának tervéhez kapcsolódik. 

A tervezési terület csapadékvizének passzív hasznosítása megtörténik, ugyanis a 

zöldfelületek elszivárogtató felületkeént lesznek hasznosítva, vagyis a területre 

hulló csapadékvizet nem vezetjük el, hanem a zöldfelületeken ill. a burkolatok alatti 

talajszelvényben való elszivárogtatással hasznosítjuk. 

 

I. Bontási munkák 

 

1.     Fakivágás, bozótirtás 

 

A tervezési területen található néhány idős fa, amelyek ágrendszerük állapota 

igazítást, kezelést igényel, ezek gallyazása szükséges. A gallyazási munka a 

parképítés előkészítésének fázisát érinti. 

 

2.     Burkolatok bontása 
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A Péchi Simon utca felől a társasház udvarára aszfalt burkolat vezet, melyet lejárt 

földút köt össze a Hajdúkerület utcával. Ennek a tömörödött, részben szennyezett 

talajnak az elbontása szükséges a park megépítésének előkészítésére. 

 

II. Burkolat építési munkák     

 

 1.   Tükörszedés térkő burkolatú felületeken. 

 

A tükörföld kiszedése 29 cm vtg.-ban, helyszíni deponálása, majd a föld kézi vagy 

gépi karolásával a park területén való rendezése. 

 

2.   Tükörfelszín síkba rendezése és tömörítése. 

 

Tükörfelszín a burkolati lejtéseknek (oldal irányú 1,5-2,5%) megfelelő síkokba  

rendezése, vibrohengerrel Trg 90%-os tömörítése.  

 

 3.   Kerti szegély építése. 

 

A SEMMELROCK 100x25x5 cm-es kerti szegély építése beton térkő és játszótéri 

rugalmas burkolatok  mentén, C10-16/FN monolit betongerendába rakva, gerenda 

alá 15 cm vtg. homokos kavics terítés. A szegély színe a terv szerinti színű 

burkolókőhöz igazodva antracit színű. 

 

4.       Burkolat építése Semmelrock Appia Antica nem antikolt lávaszürke ill.  

         lávavörös 5cm kombi beton térkőből. 

 

A tömörített tükörre, a geotextília fektetését követően 10 cm vtg. 40/80mm 

szemcseméretű kőzúzalék alapréteg kerül, rétegenként Trg 95% tömörségre 

tömörítve. A kőzúzalék ágyazatra 10 cm vtg. 30/50mm szemcseméretű kőzúzalék 

ágyazat kell teríteni, majd vibrolappal tömöríteni. Erre kerül a 2-3 cm vtg. 0/4 mm 

szemcseméretű kőzúzalék fektető réteg, melyet a pontos lejtési irányoknak 

megfelelő síkokban le kell húzni. Ezt követi az 5 cm vtg. térkőrakás. A fúgákat 

kvarchomokkal tömörítés előtt és után be kell söpörni. A kvarchomok használata a 

fúgákhoz rendkívül fontos, a gyomok megtelepedésének megakadályozása, valamint 

a vízáteresztés biztosítása érdekében. A lerakott térburkolat tömörítését gumilapos 

vibrolappal kell elvégezni. 

A sétányt ívesen, lávaszürke színben, a lávaszürke ill. lávavörös színű Appia Antica 

nem antikolt kombi 5cm-es kövekből kell kivitelezni. A lávavörös színű burkolat az 
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átmenő forgalmat jelöli ki, míg a lávaszürke burkolat a játszótér körüli tartózkodás 

területét jelöli ki. 

A sétány oldalirányú lejtése 1-2% között legyen. 

 

A burkolat teljes szerkezete hézagos, ezért a víz számára átjárható, a burkolat 

vízáteresztő – természetesen a víz felszínről való elszivárgásának érzékelhető 

mértékét a csapadék intenzitása is nagyban befolyásolja. 

 

5.   Ütéscsillapító ill. játszótéri gumi burkolat építése a játszótér biztonságos 

használata érdekében 

 

A 34cm tükör kiemelést követően geotextil terítés, majd 30cm makadám rendszerű 

alap építendő meg. Erre kerül 5cm SBR gumiőrlemény rugalmas ágyazat, majd 1cm 

„Spriccplasztik” rendszerű színezett EPDM kopóréteg. Az EPDM színezésével a 

játszótér eszköz használata és közlekedési vonalai jól láthatóan kijelölhetőek.  

A játszóeszközök esésvédelemmel ellátandó területei világoskék, sötétkék, 

narancssárga, sárga színezést kapnak, míg az eszközök közötti közlekedő területek 

pirosat és zöldet. A piros és a zöld színezésű burkolat anyaga közvetlenül kerül az 

alépítményre, az 50mm Esésvédelmet szolgáló SBR gumiőrlemény réteg beépítése 

nélkül. A piros színű rész a játszótéren keresztül vezető gyalogos áthaladás 

lehetőségét jelöli ki. 

 

III.   Világítás 

 

A felmerülő igények alapján kandeláberek (1 db Shuffle ill. 1 db Óbuda Mini) 

kerültek megtervezésre a játszótér 2 pontján, biztosítva a terület megvilágítását 

sötétedés után is. Az lámpaoszlopok alkalmasak térfigyelő kamerák és a WIFI jeladó 

tartására is, ezáltal is csökkentve az eszközök esetleges rongálásainak lehetőségét.   

 

IV.   Utcabútorok 

 

1. Támlás pad  

 

A látogatók pihenését 8 db Városszépítő Urban típusú támlás pad szolgálja, amelyek 

az újonnan kialakított sétány mentén találhatók.  

 

2. Hulladékgyűjtők 
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A játszótér parkjában 2 db, a támlás pad stílusához illeszkedő Városszépítő Urban 

típusú fedeles hulladékgyűjtő került megtervezésre. 

 

3. Ivókút 

 

A játszótér parkjában 1 db, Csongor típusú ivókút került megtervezésre. Az ivókút 

elcsorgó vízfeleslegének ill. az ivókút környezetére hulló csapadékvíz aktív 

hasznosítása céljából a vizet a környező zöldfelületek talaj felszíne alatt beépített 

drén csövekkel a gyökérzónába vezetjük, ahol a növények számára közvetlenül 

hasznosítható módon hozzáférhetővé válik. 

 

V.   Növénytelepítés, növényalkalmazás 

 

Növényzet telepítése a növénytípusoknak megfelelő szakmai normák szerint 

történik. A zöldterület (gyep és talajtakaró felületek) növekedése 386 m2. 

 

VI. Játszóeszközök 

 

A szabványos játszóeszközök kiválasztásánál elsődleges szempont volt a tartósság, 

a kis fenntartási és üzemeltetési költség. Az eszköz listába egyaránt kerültek bébi 

(2-12) és junior (3-14) játszóeszközök is.  

 

Játszóeszközök:  HAGS Unimini Morian kombi játszóvár   1 db 

   HAGS Bob rugós játék     1 db 

   HAGS Mira kétüléses hinta kétféle ülőkével        1 db 

   HAGS Uniplay Shadur kombi játszóvár            1 db 

 

IV. Zöldfal kialakítása a Könyvtár múzeum udvar felőli oldalára 

 

A TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY LEÍRÁSA: 

 

A zöldfal a műemléki épület szomszédságában álló, a műemléki udvart határoló 

modern, a múzeumhoz nem illő üvegfalas beton épület takarását, a környezetbe 

illesztését szolgálja.  

A tervezési terület csapadékvizének passzív hasznosítása megtörténik, ugyanis a 

zöldfelületek elszivárogtató felületkeént lesznek hasznosítva, vagyis a területre 

hulló csapadékvizet nem vezetjük el, hanem a zöldfelületeken való 

elszivárogtatással hasznosítjuk. 
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I. Bontási munkák 

 

1. Fakivágás, bozótirtás 

A tervezési területen található néhány idős, beteg, vagy tájidegen, invazív fa, 

amelyek az új zöldfal nyomvonalába esnek, így a parképítés előkészítésének fázisát 

érintik. 

 

II. Tartószerkezet kialakítása 

 

A zöldfalak egy rétegben, toldó rácsokkal magasítható módon kerülnek elhelyezésre. 

Az kivitelezéskor 2,80m magas falak a termett talajba ültetendők, majd a növények 

növekedését követve a horganyzott acél tartószerkezethez, a már elültetett zöldfal 

rácsának tetejére kerül elhelyezésre. Az acél szerkezetet 5mm falvastagságú, 

60x40mm méretű horganyzott zártszelvény oszlopokból, 3mm falvastagságú, 

60x40mm méretű horganyzott zártszelvény összekötő és kirőgzítő elemekből, 

valamint 5mm falvastagságú, 60x5mm méretű horganyzott lapos acél összekötő 

kengyelekből kell megvalósítani. 1,25m-enként oszlopok beépítése szükséges beton 

pont alapba rögzítve. Az oszlopokat 4,25m magasságban az eltakarandó épület 

falazatához ill. egymáshoz egy teljes hosszában végig futó 60x40mm-es 

zártszelvénnyel kell rögzíteni, melyet a két végén a beszögellést határoló 

épületrészek tömör falához, ill. „V” alakban két helyen két-két ablakot befoglaló 

oszlophoz kell rögzíteni. A falazathoz való rögzítést M10x110 beütős dűbel 

csavarokkal leszorított laposacél kengyelekkel kell megoldani. A zártszelvényeket 

egymáshoz, ill. a dűbel csavorokhoz 60x5mm-es lapos acél kengyelek segítségével, 

szükséges hosszúságú (60-140mm) M10 hatlapfejű csavarokat használva kell 

kivitelezni. 

 

III. Növénytelepítés, növényalkalmazás 

 

Növényzet telepítése a növénytípusoknak megfelelő szakmai normák szerint 

történik. A telepített növényzet vízellátását egy óraszerkezettel szabályozható 

szelepek által működtetett, 1 csepegtetőcső sorból álló egyszerű öntözőrendszer 

biztosítja. A zöldterület (talajtakaró felület) növekedése 86 m2. 

A zöldfal elé fasor, majd cserjesor kerül, így biztosítva egy tökéletes, térhatású 

takarást. 

A zöldfal magassági kiterjedése telepítéskor 2,80m. Ilyen magasságú borostyánból 

nevelt Mobilane falak beszerzéséhez előrendelésre van szükség, mivel ez a 

magasság meghaladja a nevelésre meghatározott szabvány értéket. 
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A zöldfal élő elemei, a borostyán növények 10-15m magasságot is el tudják érni, így 

a zöldfalak 0,5m-enként az erre a célra szolgáló rácsokkal toldással magasíthatók. 

Amikor a zöldfalak tetején lévő hajtások növekedése eléri a 40cm-t, megfelelő 

biztonságot nyújtó emelő kosár segítségével felszerelhető a következő 0,5m-es rács, 

majd a hajtások a rácsokra feltekerhetők. 

A megfelelő számú 0,5m-es toldás felszerelésével és a hajtások feltekerésével 2-4 

év alatt elérhető a kívánt 6,5m körüli növényfal magasság. 

Fontos a folyamatos, bő vízellátás, és a rendszeres féltartós műtrágyával (Yara Mila 

Standard és Yara Mila Komplex) való 4-4dkg/fm tápanyagellátás. 

 

 

                                                                                        

                                ZSILA LÁSZLÓ 

                                                                                  Okl. táj-és kertépítész mérnök 

                       Vezető tervező       

                                       K/1-09-0583/21       TK-09-0583/21 
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