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Mint tervező kijelentjük, hogy jelen tervdokumentációt az 

1995. évi LIII. tv., A környezetvédelmének általános szabályairól;
a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 

A felszínalatti vizek védelméről;
a 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet 

A  vízbázisok,  a  távlati  vízbázisok,  valamint  az  ivóvízellátást  szolgáló
vízilétesítmények védelméről; 

41/2017 (XII.29.) BM rendelet
A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról,

a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
az országos településrendezési és építési 
követelményekről;

a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

a 28/2004. (XII. 25.) Korm. rendelet
a  vízszennyező  anyagok  kibocsátására  vonatkozó  határértékekről  és
alkalmazásuk egyes szabályairól.

a 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 
a  felszín  alatti  vízkészletekbe  történő  beavatkozás  és  a  vízkútfúrás  szakmai
követelményeiről

szóló  jogszabályok,  valamint  az  érvényes  országos  és  ágazati  szabványok

figyelembevételével készítettük el.
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Előzmények:
Hajdúböszörmény  Város  Önkormányzata  (4220  Hajdúböszörmény,  Bocskai  tér  1.) "A ZÖLD
VÁROS  KIALAKÍTÁSA"  pályázat  keretében  a  város  területén  több  helyen  is  zöldterület
megújításokat, fejlesztéseket kíván végrehajtani.

A Fejlesztések során kialakítandó zöld felületek öntözést igényelnek, illetve a Hajdúkerület utcán
kialakítandó játszótér kiegészítésre kerülne egy ivókúttal is. Ezekhez biztosítani kell a megfelelő
vízellátást.

A projekt keretében három helyen kell vizet biztosítani:
1.)  Kertész  László  Városi  Könyvtárnál  (Hajdúböszörmény,  Bocskai  tér  2.  Hrsz.:  3716)

kialakítandó zöldfal öntözésének vízellátása,
2.)  Hajdúkerület  utcai  játszótér  kialakítása  (Hajdúböszörmény,  Hrsz.:  3726,  3727)  során

kiépítendő ivókút vízellátása,
3.) Kálvin tér - I. Világháborús emlék- és közpark (Hajdúböszörmény, Kálvin tér 1. Hrsz.:

5914/7) megújítandó zöldfelületek öntözésének vízellátása.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) megbízást adott
a  Hajdúböszörmény,  "A  Zöld  Város  Kialakítása"   Zöldfelület-fejlesztési  kiviteli  tervek  -
Kertépítészeti terv-vízellátás tervdokumentációjának elkészítésére.

Meglévő állapot ismertetése:
Kertész László Városi Könyvtárnál (Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2. Hrsz.: 3716) kialakítandó
zöldfal öntözésének vízellátása:
A tárgyi  ingatlanra  már  a  víz  be  van vezetve,  mely  ellátja  az  ingatlanon található  építmények
kommunális és tüzivíz igényét.

A vízbekötés mérete NA50, anyaga acél.

A vízóraaknában a csomópont átalakításával a szükséges vízigény biztosítható.

Tárgyi kivitelezési munkák külső közműveket nem érintenek.
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Hajdúkerület  utcai  játszótér  kialakítása  (Hajdúböszörmény,  Hrsz.:  3726,  3727) során kiépítendő
ivókút vízellátása:
A játszótéren  kialakítandó  ivókút  vízellátása  a  Hajdúkerület  és  a  Péchi  Simon  utcát  összekötő
közterületen haladó NA80 méretű A.C. anyagú közüzemi vezetékről biztosítható.

A közüzemi  nyomóvezeték  üzemeltetője  a Hajdúkerületi  és  Bihari  Víziközmű  Szolgáltató  Zrt.
Hajdúböszörményi Üzemigazgatóság (4220 Hajdúböszörmény, Nagy István utca 38.)

Tárgyi kivitelezési munkák külső közműveket érintenek.

Kálvin tér - I.  Világháborús emlék- és közpark (Hajdúböszörmény, Kálvin tér 1. Hrsz.: 5914/7)
megújítandó zöldfelületek öntözésének vízellátása:
A kiépítendő  autómata  öntözőrendszer  vízellátásához  a  park  területén  található  vízóraaknából
biztosítható a szükséges vízmennyiség.

A vízbekötés mérete NA50, anyaga acél.

A vízóraaknában a csomópont átalakításával a szükséges vízigény biztosítható.

Tárgyi kivitelezési munkák külső közműveket nem érintenek.

A tervezés  megkezdése  előtt  az  érintett  terület  geodéziai  felmérését,  magassági  és  vízszintes
értelemben egyaránt elvégeztük. A tervezési alapadatokat Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
(4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) szolgáltatta.

Hajdúböszörmény  Város  Önkormányzata  (4220  Hajdúböszörmény,  Bocskai  tér  1.) megbízása
alapján,  az  üzemeltetők  adatszolgáltatása,  valamint  a  geodéziai  felmérés  alapján  megterveztük
tárgyi létesítmények vízellátását.
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Tervezett létesítmények:

1.)  Kertész  László  Városi  Könyvtárnál  (Hajdúböszörmény,  Bocskai  tér  2.  Hrsz.:  3716)
kialakítandó zöldfal öntözésének vízellátása:
A tárgyi  ingatlanra  már  a  víz  be  van vezetve,  mely  ellátja  az  ingatlanon található  építmények
kommunális és tüzivíz igényét. A vízbekötés mérete NA50, anyaga acél.
A vízóraaknában meglévő csomópont átalakításával az öntözéshez szükséges vízigény biztosítható.
A csomópontban  található  egy  utólag  kiépített  leágazás,  melynek  van  egy  gyorskötőelemekkel
kiépített PE anyagú szakasza. Ide csatlakozunk be még a meglévő vízmérőóra előtt egy  Ø40/25
PE100 SDR11 anyagú szűkített T-idom segítségével.
Az átalakítást a CS-1 rajzszámú Csomóponti vázlatok elnevezésű rajz szerint kell elvégezni.

Az újonnan elhelyezett  vízóra  után  17,50 m  Ø25x2,3  mm PE100 SDR 11 PN16 nyomócsővel
csatlakozunk a zöldfal öntözését ellátó 26,50 m Ø16x1,1 mm Polidrip PC csepegtető csőhöz.

A csepegtető csövek belsejében, speciális labirint-járatokon át áramlik a víz, egyenletes nyomást
alakítva  ki  a  cső  teljes  hosszában,  melynek  lyukain  azonos  mennyiségű  víz  cseppen  ki.  A
csepegtetőcső  átmérője  16  mm,  a  csepegtetőtestek  pedig  25  cm  távolságra  helyezkednek  el
egymástól és mindegyik test 4 db öntözőlukkal rendelkezik.

Csepegtető cső tulajdonságai:
- UV stabil (polietilénből készült csövek),
- nem károsodnak az ismert tápoldatoktól adagolását követően,
- A föld alatt elhelyezhető csepegtető csövek ellenállnak a gyökérzet benövésének,
- átlagosan 2 l/h vizmennyiséget csepegtet ki lyukanként, melyek egymástól 50 (rendelésre egyéb

csepegtető test osztástávolságok is elérhetőek) centiméterre vannak kialakitva,
- Könnyen hajlítható, ezért jól szerelhető, többször felhasználható.

Csepegtető csövek karbantartása:
Bár  a  csövek lefektetése  után  mindössze  annyit  időt  kell  majd  az  öntözésre  fordítanunk,  hogy
megnyissuk a  vízcsapot,  a  csepegtető  csövek "állapotára"  érdemes  odafigyelni.  A cső  speciális
labirintus járatai ugyanis rendkívül szűkek, ennek eredményeként könnyen eldugulnak, meggátolva
a víz továbbhaladását. Szinte az összes gyártó cég előírja, hogy érdemes vízszűrőt üzemeltetni a
felhasznált víz szennyeződés-mentesítéséhez.

Vízigény:
Az élőfal 1,20 m hosszú (melyben 90 db növény van) egységekből kerül kiépítésre. Az öntözés
szempontjából egy egységvízigénye 20 l/nap. Összesen 21 db egység kerül beültetésre.
A csapadékos napok számát nem számítva kb. 20 alkalmat öntözünk.

Az   öntözés   legnagyobb napi vízigénye:  
Öntözési vízigénye 21 db x20 l/d = 420 l/d = 0,42 m3/d,

Legnagyobb órai vízigény: Qhmax=ßh x Qd / 24

ahol
Qd: Legnagyobb napi vízigény
ßh: óracsúcs tényező (nagyváros 1,4-1,7)

A fentiek alapján a legnagyobb órai vízigény 0,025 m3/h=0,09 l/s.
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Az építendő szakasz:
Elosztóvezeték:
- hossza: 17,50 m
- átmérője: Ø25x2,3 mm
- anyaga: PE100 SDR 11 PN 16
- beépített műtárgyak: --
Tervezett csepegtető cső:
- hossza: 26,50 m
- átmérője: Ø16x1,1 mm,
- anyaga: Polidrip PC, Gyártó: Poliext (Magyarország)
- üzemi nyomása: 1-4 bar,
- alkalmazott kötések: KPE gyorskötő idomok (10 bar)
- kiépítendő szerelvények: 1 db csepegtetőcső bekötés a CS-1 rajzszámú csomóponti

vázlatok szerint

Beépítendő szerelvények, idomok:
A CS-1 rajzszámú Csomóponti vázlatok elnevezésű rajz szerint.

Magassági vonalvezetés
A tervezett  nyomóvezeték magassági vonalvezetése a meglévő terepszintet,  valamint a tervezett
burkolatok szintjét követi.

Vízszintes vonalvezetés
A  tervezett  nyomóvezeték  vízszintes  vonalvezetését  a  H-2/1  rajzszámú  helyszínrajz  szerint
terveztük megoldani.

Nyomáspróba, fertőtlenítés
Az elkészült  csővezetéket  nyomáspróbának kell  alávetni  annak megállapítására,  hogy a vezeték
tömörítettsége eléri e a kívánt mértéket. A nyomáspróba végrehajtásához a lefektetett csővezetéket
le kell terhelni. A csőkötéseket szabadon kell hagyni. A nyomáspróbát a DIN 4279 előírásainak
megfelelően  kell  végrehajtani.  A nyomáspróba  értéke  Pp=Pü+5  bar,  ideje  1  óra  30  perc.  A
nyomáspróba elvégzése előtt az üzemeltetővel egyeztetett nyomáspróba technológiát kell készíteni.
Az  elkészült  nyomóvezetékeket  üzembe  helyezés  előtt  fertőtleníteni  kell.  A  fertőtlenítés
megkezdése előtt a vezetéket úgy át kell öblíteni, hogy a rajta átfolyó víz se vegyi, se mechanikai
szennyeződést ne tartalmazzon. A fertőtlenítéshez használt klóroldatot a cső egyik végén nyomással
lassan áramló tiszta vízben kell adagolni. Amikor a klóros víz a vezeték másik végén megjelenik,
azt lezárva a fertőtlenítő oldatot 24 óráig a vezetékben kell tartani. A fertőtlenítés befejezése után a
vezetéket addig öblíteni kell, míg abból a klóros víz el nem távozik.
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2.)  Hajdúkerület  utcai  játszótér  kialakítása  (Hajdúböszörmény,  Hrsz.:  3726,  3727)  során
kiépítendő ivókút vízellátása:
Az ivókútnál a vízkivételi lehetőséget  vízvételi kerticsapon keresztül szeretnénk biztosítani, melynek a
Városszépítő  Kft.  által  gyártott  Csongor  ivókutat  választottuk.  Azért  esett  választásunk  erre  a
típusra,  mert  csaptelepe  automata,  nyomógombos  kivitelű.  A  vízkivétel  a  nyomógomb
megnyomásával kezdődik, és megfelelő (beállítható) idő elteltével a csap automatikusan elzáródik.
Így elkerülhető a vízpazarlás, nem maradhat a csap véletlenül megnyitva. Amennyiben több vízre
van szükség, mint amennyi a nyomógomb megnyomásától az elzáródásig kifolyik, a nyomógomb
többszöri megnyomásával kivehető a szükséges vízmennyiség.

Az  ivókútból  származó  szennyezetlen  víz  a  kút  környezetében  kerül  elszikkasztásra  szivárgó
rendszer  segítségével.  A szivárgó építése 50,00 m D 110-as  perforált,  körkörös bordázatú PVC
dréncsőből történik. A szivárgó 0,50 m vastag kavicságyazatba kerül elhelyezésre, 1 szakaszban,
párhuzamos nyomvonalvezetéssel, a H-2 rajzszámú helyszínrajznak megfelelően.

A tervezett ivókút vízellátását a meglévő NA80 A.C. anyagú közüzemi rendszerről lehet megoldani.
A közüzemi rendszerre Ø25x2,3 mm PE100 SDR 11 PN16 nyomócsővel csatlakozunk DN 80x3/4"
méretű HAWLE univerzális megfúróbilincs segítségével.

A csatlakozási  ponttól  2,00  m-re  vízóraaknát  alakítunk  ki.  A vízóraakna  anyaga  előregyártott
műanyag vízóraakna Ø1,00 m méretben.

A vízóraakna után 11,50 m hosszan Ø25x2,3 mm PE100 SDR 11 PN16 nyomócsővel csőhálózatot
alakítunk ki a helyszínrajzoknak megfelelően, és egy Csongor ivókút telepítését végezzük el.

Vízigény:
Az   ivókút   legnagyobb napi vízigénye:  
Kommunális vízigénye 0,4 l/d/fő= 0,04 m3/d,

Legnagyobb órai vízigény: Qhmax=ßh x Qd / 24

ahol
Qd: Legnagyobb napi vízigény
ßh: óracsúcs tényező (nagyváros 1,4-1,7)

A fentiek alapján a legnagyobb órai vízigény 0,003 m3/h=0,01 l/s.

Az építendő szakasz:
Bekötővezeték:
- hossza: 2,00 m,
- átmérője: Ø25x2,3 mm
- anyaga: PE100 SDR 11 PN16
- beépített műtárgyak: 1 db vízóraakna (műanyag)
Elosztóvezeték:
- hossza: 11,50 m
- átmérője: Ø25x2,3 mm
- anyaga: PE100 SDR 11 PN 16
- beépített műtárgyak: 1 db Csongor ivókút

1 db szivárgó rendszer
Szivárgó rendszer:
- hossza: 50,00 m
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- átmérője, anyaga: 8,50 m D110 KG-PVC
50,00 m DN100 perforált, körkörös bordázatú PVC dréncső

- beépített műtárgyak: --

Akna elhelyezése, csőfektetés
A  tervezett  aknák anyaga  előregyártott  műanyag  vízóraakna  Ø1,00  m  méretben.  Az  aknát
sóderágyazatra kell elhelyezni.

Beépítendő szerelvények, idomok:
A CS-2 rajzszámú Csomóponti vázlatok elnevezésű rajz szerint.

Magassági vonalvezetés
A tervezett  nyomóvezeték magassági vonalvezetése a meglévő terepszintet,  valamint a tervezett
burkolatok szintjét követi.

Vízszintes vonalvezetés
A  tervezett  nyomóvezeték  vízszintes  vonalvezetését  a  H-2/2  rajzszámú  helyszínrajz  szerint
terveztük megoldani.

Nyomáspróba, fertőtlenítés
Az elkészült  csővezetéket  nyomáspróbának kell  alávetni  annak megállapítására,  hogy a vezeték
tömörítettsége eléri e a kívánt mértéket. A nyomáspróba végrehajtásához a lefektetett csővezetéket
le kell terhelni. A csőkötéseket szabadon kell hagyni. A nyomáspróbát a DIN 4279 előírásainak
megfelelően  kell  végrehajtani.  A nyomáspróba  értéke  Pp=Pü+5  bar,  ideje  1  óra  30  perc.  A
nyomáspróba  elvégzése  előtt  az  üzemeltetővel  egyeztetetett  nyomáspróba  technológiát  kell
készíteni.
Az  elkészült  nyomóvezetékeket  üzembe  helyezés  előtt  fertőtleníteni  kell.  A  fertőtlenítés
megkezdése előtt a vezetéket úgy át kell öblíteni, hogy a rajta átfolyó víz se vegyi, se mechanikai
szennyeződést ne tartalmazzon. A fertőtlenítéshez használt klóroldatot a cső egyik végén nyomással
lassan áramló tiszta vízben kell adagolni. Amikor a klóros víz a vezeték másik végén megjelenik,
azt lezárva a fertőtlenítő oldatot 24 óráig a vezetékben kell tartani. A fertőtlenítés befejezése után a
vezetéket addig öblíteni kell, míg abból a klóros víz el nem távozik.
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3.) Kálvin tér - I. Világháborús emlék- és közpark (Hajdúböszörmény, Kálvin tér 1. Hrsz.:
5914/7) megújítandó zöldfelületek öntözésének vízellátása:
A kiépítendő  automata  öntözőrendszer  vízellátásához  a  park  területén  található  vízóraaknából
biztosítható a szükséges vízmennyiség.
A vízbekötés mérete NA50, anyaga acél.

A vízóraaknában meglévő csomópont átalakításával az öntözéshez szükséges vízigény biztosítható.
Az átalakítást a CS-3 rajzszámú Csomóponti vázlatok elnevezésű rajz szerint kell elvégezni.

A meglévő járda bontásának elkerülése végett, a burkolat alatt a vezeték fúrással kerül elhelyezésre,
védőcsőben. A fúrás un. „rakétás fúrás” segítségével kerül elvégzésre. A védőcső anyaga KGPVC
csatornacső, mérete  Ø 125, hossza 6,00 m. A védőcső végeit gumiharanggal légmentesen le kell
zárni.

Vízigény:
Öntözési vízigény:
Vízigény 3 - 4 l/m2/d
Öntözési terület: 3050,0 m2.
Összes vízigény: 3050,0 x 4,0 l = 12.200 l/d = 12,2 m3/d,

Legnagyobb órai vízigény: Qhmax=ßh x Qd / 24

ahol
Qd: Legnagyobb napi vízigény
ßh: óracsúcs tényező (nagyváros 1,4-1,7)

A fentiek alapján a legnagyobb órai vízigény 0,72 m3/h=2,59 l/s.

Az építendő szakasz:
Elosztóvezeték:
- hossza: 7,50 m
- átmérője: Ø63x5,8 mm
- anyaga: PE100 SDR 11 PN 16
- beépített műtárgyak: 6,00 m D125 KGPVC védőcső + 2 db gumihartang.

Beépítendő szerelvények, idomok:
A CS-3 rajzszámú Csomóponti vázlatok elnevezésű rajz szerint.

Magassági vonalvezetés
A tervezett  nyomóvezeték magassági vonalvezetése a meglévő terepszintet,  valamint a meglévő
burkolatok szintjét követi.

Vízszintes vonalvezetés
A  tervezett  nyomóvezeték  vízszintes  vonalvezetését  a  H-2/3  rajzszámú  helyszínrajz  szerint
terveztük megoldani.
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Kivitelezés
- A  kivitelezés  megkezdése  előtt,  az  esetleges  közművek  helyét  az  érintett  közművek

üzemeltetőjével pontosítani kell.
- A kivitelezés idejére az érintett közművek üzemeltetőjétől szakfelügyeletet kell kérni.
- A vezetékek építése szükség esetén dúcolt munkaárokban végezhető.
- A kiásott munkagödröket biztonsági védőkorláttal kell ellátni.
- A beépített anyagok csak I. osztályú minőségűek lehetnek, és meg kell felelniük a vonatkozó

szabványok előírásainak.
- Földvisszatöltés, eltakarás előtt az érintett közműtulajdonosok hozzájárulását meg kell szerezni.

A tervben tervezett csővezetékek, műtárgyak megépítése a következő fő technológiai sorrendben
történjen.  A  terv  alapján  végrehajtandó  a  pontos  és  alapos  mérettartással  a  kitűzés.  A
létesítményeket pontosan a tervezett méretre és helyre kell megépíteni, amellyel megelőzhető az,
hogy egyéb közműveket megsértsen. Az építés időpontját lehetőleg úgy kell megválasztani, hogy az
évi csapadékos időszakon kívül essen. A munka kezdete építés előkészítő munkákkal kezdődik. A
gépi  alapárok  kiemelési  munkák  megkezdése  előtt  a  közmű  egyeztetési  helyszínrajzon  jelölt
közművek esetleges kézi feltárását szükség szerint eszközölni kell.

Csőkötések
a.) Oldható kötések
Szorítógyűrűs és a tömítőgyűrűs kötés
A kis  átmérőjű  nyomóvezetékek  építésekor  a  szerelvények  csatlakoztatásához,  ill.  technológiai
okokból  elkerülhetetlen  a  oldható  kötések  beiktatása  a  rendszerbe.  A polietilén  vezetékekhez  a
leggyakrabban alkalmazott oldható kötés az un. tömítőgyűrűs kötés.
A tömítőgyűrűs gyorscsatlakozók használata egyszerű és talajba építve biztonságos. A tömítést a
záróanya és az idom között elhelyezett különböző profilú gumigyűrű végzi, mely a cső kismértékű
deformációját  képes  kiegyenlíteni.  A csővég  külső  peremét  45°-ban  törjük  le,  a  tömítőgyűrűt
valamilyen  csúszást  növelő,  vízben  oldódó  anyaggal  kenjük  be.  Ez  lehet  káliszappan,  vagy
valamilyen  folyékony,  zsíroldó  tisztítószer.  A záróanyát  lazítsuk  meg,  majd  a  csövet  ütközésig
toljuk  be  és  szorítsuk  meg  az  anyát.  A kötés  megfeszítéséhez  használjunk  valamilyen  fogót.
Érdemes  a  cső  palástján  a  szükséges  hosszúságot  előre  bejelölni,  mivel  ha  a  záróanyát  nem
lazítottuk meg eléggé, akkor a cső csak a tömítőgyűrűig jutott,  így a kötés nem elég szilárd. A
tömítőgyűrűs csatlakozók 16 bar nyomásig használhatók. A kötés bontásához a záróanyát teljesen
tekerjük  le  az  idomról,  majd  a  rögzítést  szolgáló  elemet  a  hasítéknál  feszítsük  szét,  így  az
elmozdítható. A rögzítés a cső külső palástján jön létre, így annak falvastagsága nem befolyásolja a
választást. A gyakorlat szerint bizonyos falvastagság szükséges a biztos kötéshez. 

b.) Nem oldható kötések
Elektromos hegesztés
Általános ismertető:
A gáz és víz  nyomóvezetékek általánosan elterjedt,  megbízható,  jól  bevált  alapanyaga a PE.  A
polietilén  vezetékek  egyik  legnagyobb  előnye az,  hogy folyamatos  csőszál  alakítható  ki  belőle
hegesztett kötések révén. Hazánkban és a külföldi gyakorlatban is egyre nagyobb szerepet kap az
elektrofittinges  hegesztés  nagyfokú  megbízhatósága,  automatizálhatósága,  gyors  szerelhetősége
miatt.

Az elektrofittinges hegesztés a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy speciálisan kialakított karmantyú
segítségével – amelybe gyárilag beépítették a fűtőszálat – a speciálisan erre a célra kifejlesztett
külső  automatikával  vezérelve  a  fitting  belső  felületét,  illetve  a  karmantyúba  korábban  betolt
csővégek  külső  felületét  felmelegítjük,  összehegesztjük.  A megfelelő  hegesztési  nyomás  a  cső
palástján,  radiális  irányban  jön  létre.  A hegesztési  időt  és  hőmérsékletet  a  külső  automatika
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szabályozza. Legnagyobb előnye ennek a hegesztési módszernek, hogy a hegesztés során sem a cső,
sem az idom nem mozog.

A fűtőszálas hegesztési technológia is csak abban az esetben garantálja a kifogástalan minőséget, ha
annak előkészítése megfelelő alapossággal történt.

A megfelelő sorrend a következő:
- A csővégek méretre vágása úgy, hogy a vágás síkja merőleges legyen a cső hossztengelyére.
- A csővégek  mechanikai  tisztítása  hántolószerszámmal,  abból  a  célból,  hogy  a  csőfelületen

képződött oxidálódott PE réteget néhány tized mm vastagságban eltávolítsuk.
- A csatlakozó felületek (idom, cső) tisztítószerrel  történő zsírtalanítása (pl.  den.  szesz,  spec.

tiszt. folyadék.)
- A fűtőszálas idom méretének a feljelölése a csőre. Az idomokat a kialakított ütközőig kell a

csővégekre feltolni.
- A  csővégek  egytengelyűsítése,  központosítása,  rögzítése  az  erre  a  célra  kifejlesztett

célszerszámmal  történik,  amely  egyúttal  a  csővégek  mechanikai  feszültségmentesítését  is
elvégzi a kötés kialakításáig.

- Az elektrofitting csatlakoztatása az elektromos kábelekhez.
- A  hegesztőgép  használati  utasításának  megfelelően  a  hegesztési  vonalkód  beolvasása,  a

hegesztési folyamat végrehajtása.
- A  hegesztést  követően  a  hűlési  idő  betartása  fontos  követelmény.  A  fitting  környezet

hőmérsékletre való hűlése után a kábelek és a rögzítőszerkezet eltávolítható.

Földmunka
A munkaárok kialakítása  –  szélessége  és  mélysége  –,  az  ágyazat  elkészítésének szakszerűsége,
elsődlegesen, illetve alapvetően határozza meg a csővezeték élettartamát.
- A csőátmérő,  a  meglévő  talaj  és  a  takarási  mélység  hatása  a  feszültségekre,  továbbá  az

alakváltozásra  jelentéktelen.  –  A  közlekedés  terheinek  hatása  csak  1,0  m-nél  kisebb
földtakarásoknál érvényesül. – A fektetés minősége – az ágyazat anyaga és tömörsége

- a feszültségek és az alakváltozások szempontjából meghatározó. A fentieket szem előtt tartva
kell  a  munkaárok  kialakításának  és  az  ágyazat  készítésének  szabályait  betartani,  illetve
megkövetelni.

Munkaárok kialakítása
Az  árokban  emberi  munkavégzésre  csak  lokálisan  és  korlátozott  időtartamig  van  szükség.  Az
árokszélesség (B) tehát minimalizálható. Elégséges a statikai szempontból is kedvezőbb csőárok
kiemelése: B = dn  + 2a = dn  +2 x 20 cm Közműkeresztezések előfordulásakor illetve, ha egyéb
okokból a szokásosnál mélyebbre kerül a vezeték, célszerű növelni az árokszélességet: B = dn + 2 x
40 cm értékre.

A csőszerelés a munkaárokban történhet, az ágyazatkészítés, karimás kötések és az elektrofittinges
hegesztés  kivitelezése  szükségessé  teszi  az  árokban  történő  munkavégzést.  Az  árokszélesség  a
dúcolati  szerkezet  helyigényével  növelendő,  rézsűs falú munkaárok nem alakítható ki.  Célszerű
táblás dúcolatot alkalmazni. Amennyiben a talaj szerkezete és a talajvíz megjelenése szükségessé
teszi, külön dúcolási és víztelenítési tervet kell készíteni.

Az ágyazatkészítés előírásai
A cső teherbírását és alakváltozását az ágyazat minősége alapvetően befolyásolja. Az ágyazatnak
fontos  szerepe  van  a  csővezeték  megfogásában  is.  A  jó  minőségben  elkészített  ágyazat  a
köpenysúrlódás révén képes megakadályozni a hőmozgásokat.
Ágyazati  anyagként  elsősorban  a  szemcsés  szerkezetű  talajok  javasolhatók:  homok,  kavicsos
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homok,  ha  Dmax  > 20 mm,  valamint  enyhén kötött,  vegyes  szerkezetű  talajféleségek:  iszapos
homok, homokos-iszapos agyag.

Alsó  ágyazatot  is  elő  kell  irányozni  a  cső  egyenletes  felfekvését  akadályozó  illetve  sérülését
előidéző altalajok – szikla, törmelékes talaj,  feltöltés, kemény agyag és iszap,  Dmax  > 20 mm
kavics tartalmú talajok esetén. Az alsó ágyazat vastagsága minimum 10 cm, egyenetlen árokfenék
kimunkáláskor az ágyazati vastagságot növelni célszerű. Az alsó ágyazati réteget Trγ = 90%-ra be
kell tömöríteni.

Az ágyazati anyag bejuttatása a munkaárokba csak kézi erővel – lapátolással – történhet, 20 cm-es
rétegekben. A rétegek tömörítése a cső környezetében szintén kézi erővel, lekerekített élű 
kézi  döngölővel  történhet.  Az  ágyazat  iszapolással  is  tömöríthető.  A rétegesen  betöltött  száraz
homok  vízpermetezéses  elárasztását  (max.  vízoszlop  2-3  cm)  követően  a  homokszemcsék
ülepedéssel tömörödnek 1-2 órán belül.

A felső ágyazat a cső extradosa felett minimum 30 cm magasságig terjedjen. Az ágyazat tömörségét
forgalmi terhelésű terület alatt: Trγ = 95%, egyéb esetekben Trγ = 85 % értékre kell elvégezni. A
csőágyazat fölött a visszatöltést és a tömörítést rétegesen kell végezni. A visszatöltés általában a
helyi – kitermelt – talajjal történhet, kis- vagy közepes súlyú gépi döngölőkkel. Javasolt tömörségi
értékek, útburkolat alatt: Trγ = 90%, egyéb területen: Trγ = 85%. 

A csőfektetés
A vízvezeték építés céljára csak kék színű, vagy kék színnel szignált csövek használhatóak.

A csővezeték csavarodásmentes elhelyezésére fokozott figyelmet kell szentelni.
A cső végleges elhelyezésekor ügyelni kell arra, hogy az az árokfallal ne érintkezzen.

Műanyag vízóraakna beépítése
A műtárgy elhelyezése:

- Készítsen  egy munkagödröt  sík  alappal,  melynek  átmérője  minden  irányban  0,5  méterrel
haladja meg a vízóraakna legnagyobb átmérőjét a munkavégzés, valamint az ágyazati anyag
feltöltésének/visszatöltésének és tömörítésének helyigénye miatt.

- Az  omlásveszély  elkerülése  érdekében  a  munkagödör  falát  –tömörségtől  függően-  35-80
fokos szögben felfelé tágítani tanácsos.

- A munkagödör mélységének meghatározásakor figyelembe kell vennie azt, hogy minimum 30
cm-es alsó ágyazat szükséges, és a tartály földdel való takarása maximum a búvónyílás felső
szintjéig lehetséges.

- A föld  kiemelése  után  a  munkagödör  alján  -  célszerűen  sóderből  –  alakítsa  ki  a  az  alsó
ágyazatott,  melyet kellően tömöríteni kell (3–szoros gépi döngölés vagy ezzel egyenértékű
kézi tömörítés), majd vízszintezze. Az ágyazatban nem lehetnek éles kövek, kitüremkedések.

- Az elhelyezéskor  ügyelni  kell  arra,  hogy a  vízóraaknának  az  ágyazaton  vízszintesen  kell
állnia.

Föld visszatöltés, tömörítés:
- Helyezze fel a vízóra lépésálló fedlapját, hogy a felső visszatöltés során ne kerüljön kavics,

homok a  vízóraaknába. - A vízóraakna körüli töltőanyagot - homok, homok-sóder keverék
(0,8 – 0,32 tartományban) -0,2-0,3 méteres rétegenként egyenletesen töltse fel a  vízóraakna
körül. Minden réteget kézi tömörítőeszközzel körkörösen, egyenletesen döngöljön le. Gépi
tömörítés tilos! Tilos a kiemelt földet a tartály közvetlen közelébe visszatölteni.

- Az utolsó 20 cm-es réteg feltöltéséhez használhatja a munkagödörből kiemelt földet, de az
hegyes, éles köveket nem tartalmazhat!
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A rugalmas  –  és  így  a  műanyag  –  aknák  sajátossága,  hogy  a  függőleges  járműterheket  nem
közvetlenül a falszerkezeten, hanem egy teherelosztó vasbeton gallér közvetítésével az ágyazaton
keresztül  veszik  fel.  Az  ágyazat  felszínén  fellépő  függőleges  megoszló  teher  –  a  dinamikus
hatásokat  –  nagymértékben  leépítve  a  szűkítő  elemek  ferde  felületére  kisebb  földnyomásokat
közvetít.  A  teherelosztó  gallér  lehet  előregyártott,  de  helyszíni  monolit  szerkezetként  is
kivitelezhető.  A  merev  gallér  és  rugalmas  aknafal  kapcsolatát  úgy  kell  kivitelezni,  hogy  a
függőleges terhek hatására sem léphet fel együttdolgozás az érintkezési felületeken.

Amennyiben magas talajvízzel kell számolni, gondoskodni kell  e vízóraakna felúszás elleni
védelméről.

Rakétás fúrás:
A talajfúró  berendezések  pneumatikusan  vezérelhető,  sűrített  levegővel  működő,  házban  lévő
készülékek. A szükséges tápnyomást normál, az építkezéseken is alkalmazott kompresszor állítja
elő,  ezért  a  fellelhető  típusok  kivétel  nélkül  szabványos  6-7  bar  nyomással  üzemeltethetők.  A
berendezésben található  dugattyú  az  előre-  és  hátrafelé  történő  mozgása  segítségével  üti  a  ház
homlokfelületét, és ennek a mozgásnak a segítségével halad előre a talajban. A gép haladómozgását
a külső felület és a talaj közötti súrlódási erő révén lehetséges.
Működés közben a vésőfej ütőkalapácsként felhasítja és szétroncsolja a köveket és falazatokat. A
beverési  energia  hozzáillesztése  a  különböző  talajosztályokhoz  egyes  típusoknál  (pl.  Tracto-
Technik)  teljesen  automatikusan,  másoknál  (pl.  Terra-Hammer)  az  előrehaladás  sebességének
függvényében a levegőszállítás kézi beállításával történik.
A berendezések alkalmasak vízszintes, függőleges és ferde átmenő- és vaknyílások készítésére és
különösen földalatti ellátóvezetékek (gáz-, víz-, elektromos kábelek) lefektetésére a munkagödör
kiásása nélkül.
A fúró rakéták sűrített levegő segítségével önállóan és viszonylag pontos célzással áthaladnak a
talajon,  kövezeten  és  egyes  falazatokon  is  akár.  Eközben  tömörítik  a  talajt  és  a  talajban  üreg
keletkezik. Az eljárással pontos vízszintes furatok készíthetőek maximum 25 méter hosszban, 55-
200 mm átmérőben. A rakéta használható minden tömöríthető talajban: mint agyagos homok, agyag
stb, bizonyos esetekben kevés kavicstartalom mellett is.  Könnyen beállítható,  legfőbb előnye az
egyszerűsége és gyorsasága, és hogy több fajta cső telepíthető az eljárással.

A gép működéséhez mindössze egy kb. 80 cm széles és a rakéta hosszának megfelelő indítógödör
szükséges, valamint cső behúzás esetén egy akkora fogadó gödör, amiben a szerkezet elfér.

A berendezés  indításához  egy  indítóállványra  van  szükség,  amellyel  a  fúró  rakéta  egyszerűen
beállítható, és pontos vezetést is biztosít a talajba hatoláskor. A csöveket - az akadálytalan behúzás
érdekében kiálló részek nélkül – a földrakétához kapcsolják és azonnal behúzzák a berendezés által
készített üregbe. Ha fogadóárok túl kicsi, a csövek hátramenetben is behúzhatók.
Ha  a  behúzandó  cső  nagyobb  átmérőjű,  mint  a  furat,  a  rakéta  hátramenetben  egy  acélsodrony
kötelet  áthúz az elkészített  furaton,  majd a  kötél  előfeszítésével  és egy bővítő cső segítségével
bővítő furatot készítünk.

A kivitelezés során betartandók:
A védőcső belső átmérője a haszoncső külső átmérőjénél (acélcső esetén a szigetelésnél) két normál
átmérővel (két mérettel) nagyobb legyen!
A védőcső legalább 1-1 m-rel hosszabb legyen, mint védelmet igénylő létesítmény érintő síkja.
Védőcsőben  a  PE  csövet  központosító  betétek  alkalmazásával  kell  elhelyezni.  Központosító,
támasztó gyűrűkkel, különösen a védőcső végeinél, meg kell akadályozni, hogy a haszoncső és a
védőcső egymással érintkezzen.
Védőcső, iránytöréstől mentes legyen.
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Az útátfúrási munkához szükség szerint dúcolt oldalfalú munkaakna szükséges

A talajvízszintnek  minimum  20  cm-rel  cső  folyásfenék  szintje  alatt  kell  elhelyezkednie,
ellenkező esetben a cső irányítása és a fejtési homlok állékonysága nem garantálható.

Szerelvényezés
A közüzemi vízvezetékre történő csatlakozást a vízmérőig az üzemeltető Hajdúkerületi és Bihari
Víziközmű Szolgáltató Zrt.  Hajdúböszörményi Üzemigazgatóság (4220 Hajdúböszörmény, Nagy
István utca 38.) meg kell rendelni. 

A bekötővezeték anyaga 25x2,3 mm PE 100 SDR 11 (16 bar) nyomócső. A vezeték visszatakarása
előtt a vezeték pontos mélységét és helyszínrajzi elhelyezését az üzemeltető Hajdúkerületi és Bihari
Víziközmű Szolgáltató Zrt.  Hajdúböszörményi Üzemigazgatóság (4220 Hajdúböszörmény, Nagy
István utca 38.) meg kell határoznia. A vízóraakna szerelvényezését a CS-1 rajzszámú csomóponti
vázrajz alapján kell elvégezni.

Üzembe helyezés
A megépítést  követően  a  vezeték  tisztítását,  fertőtlenítését  el  kell  végezni.  Üzembe  helyezésre
negatív  vízvizsgálati  eredmény  birtokában  kerülhet  sor.  Az  üzemeltetés  során  a  megépített
vezetéken átalakítást kizárólag az üzemeltető végezhet.
Az építés során az alábbi rendeletek előírások betartandók:

- 38/ 1995 Korm. Rendelet 
- 4/1976 OVH rendelkezés
- 2/1986 OÉSZ Országos Építésügyi Szabályzat 
- MSZ-10-244-85 szabvány
- Balesetvédelmi és munkavédelmi előírások

Általános előírások:
A kivitelezés során maradéktalanul be kell tartani és tartatni:
- a vonatkozó építésügyi előírásokat és jogszabályokat,
- munka-, és balesetvédelmi előírásokat,
- általános és speciális tüzvédelmi előírásokat és jogszabályokat.
- munka- és foglalkozásegészségügyi előírásokat.

A  kivitelezés  során  a  191/2009.  (IX.  15.)  Korm.  rendeletben  (az  építőipari  kivitelezési
tevékenységről) foglaltakat betartani.

A dolgozók munkába állása előtt fentiek szerinti oktatásukat foganatosítani és kötelező jelleggel
dokumentálni kell.

Műszaki  előírások  tekintetében  minden  esetben  a  beépítendő  anyag  gyártórnűvi  előírásai  az
irányadóak.
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Munkavédelem
A kivitelezés  és  szerelés  során  a  munkahelyi,  munkavédelmi,  biztonságtechnikai,  egészség-és
környezetvédelmi  előírásokat,  a  kivitelező,  illetve  a  szerelő  vállalatnak  kell  megadni  és  azok
betartásáról gondoskodni.
A kivitelezés  során  a  kivitelező  vállalatnak  a  vállalati  munkavédelmi  előírásokon  túlmenően  a
figyelmet az alábbiak fokozottabb betartására:

- a közterületeken folyó munkáknál a munkaterület elkorlátozására,
- a munkaterület éjszakai megvilágításra,
- a közúti és gyalogos forgalom biztonsági átvezetésére, a munkaterület körzetében.
- kivitelező a munkavégzés során a vonatkozó munkavédelmi rendeleteket és egészségóvó

rendszabályokat köteles betartani.

Különös fontosságuk miatt az alábbiakat emeljük ki:

- Az 1993. évi XCIII. Törvény (a munkavédelemről) és a végrehajtásáról szóló 5/1993. (CII.26.)
MüM  rendelet  szerint  kell  eljárni.  A kivitelezés  során  a  módosított  19/1995.  (XII.7.)  KHVM
rendelettel kihirdetett Vízügyi Biztonsági szabályzat szerint kell eljárni.
- 25/1996.  (VIII.28.)  NM  rendelet  a  szervezett  munkavégzés  során  „az  egészséget  nem
veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről”.
- A  kivitelezés  során  üzemanyag,  egyéb  anyagok  tárolása  és  használata  során  talaj-  és
talajvízszennyezés nem fordulhat elő.
- A kivitelezést  csak  balesetvédelmi  oktatásban  részesített  dolgozók  végezhetik.  A munkák
végzése alatt az előírt védőfelszerelések viselése kötelező!
- A megrendelő részére ezeket az igazolásokat a vállalkozó köteles bemutatni. Ellenkező esetben
a kivitelezés alatt történő balesetért a munkát végeztető tulajdonos is felelős.
- A kivitelezést csak a terv szerint az építési engedélyek birtokában szabad elkezdeni, ellenkező
esetben az érvényes vízgazdálkodási törvény szerint az engedélyező hatóság bírságot szab ki.

Környezetvédelem
A tervezett létesítmény környezeti érdekeket nem sért és nem érint természetvédelmi területet.

A tervezett létesítmények létesítése és üzemeltetése során hulladékok keletkeznek.

A keletkező hulladék vegyes szerelési hulladék (EWC Kód: 17 09 04), mennyisége nem haladja
meg a rendelet szerinti küszöbértékeket.

Az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004 (VII.26.) BM-
KvVM együttes rendelet 1. számú melléklete szerint a fenti építési-bontási hulladékok mennyisége
nem haladja  meg a  rendelet  szerinti  küszöbértékeket,  ezért  a  hulladékokat  nem kell  egymástól
elkülönítetten tárolni,  az  építtető  mentesül  –  többek között  –  az  engedélyezési  eljárásban előírt
egyéb kötelezettségek alól.

A  hulladék  kezelésére  a  települési  hulladékok  kezelésére,  elhelyezésére  vonatkozó  általános
előírásokat kell alkalmazni.

Általános előírások:
A környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. Törvény 6. §) szerint az kivitelezési munkákat úgy kell
végezni, hogy az a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a
környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást.
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Talajra, talajvízre olajszennyeződés vagy más szennyezőanyag nem kerülhet. A munka befejezése
után meg kell tisztítani a területet a szennyeződésektől, szeméttől.

Forgalomszabályozás
A kivitelezés során be kell tartani az alábbi rendeletben foglaltakat:
- a közúti közlekedésről szóló 16/1979. (VII. 12.) KPM-MB sz. valamit a 2/1984 (I. 29.) LM-BM

sz. együttes rendeletekkel módosított 1/1975 (II. 5.) KPM-BM sz. együttes rendelete
- az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984 (XII. 24.)

KM sz. rendelet
- a 9004/1982 (XII. 29.) KPM-BM sz. együttes közlemény
- a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001

(I. 31.) KöViM rendelet, továbbá a vonatkozó szabványban foglaltakat.
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